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E.  
Architektenvertrag  

(Objektplanervertrag)  
für Einzel- und GU-Vergabe

Zwischen

vertreten durch

in (Straße, Nr., PLZ, Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch

in (Straße, Nr., PLZ, Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Architektenvertrag (Objektplanervertrag) geschlossen:
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1	 Vorbemerkungen

Dem Auftragnehmer werden im Rahmen dieses Vertrages Objektplanungsleistungen für das nachfolgend näher bezeichnete 
Bauvorhaben (siehe Ziff. 2.1) übertragen. Beide Vertragsparteien streben eine partnerschaftliche Projektabwicklung an.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise.

1.1	 Aufgabenstellung des Architekten (Objektplaners) im Allgemeinen

Der Auftragnehmer erbringt als Sachwalter des Auftraggebers die vertragsgegenständlichen Planungsleistungen unter Koordi-
nierung der weiteren an der Planung fachlich Beteiligten und unter Berücksichtigung der Projektziele. Der Werkerfolg liegt in 
der vertragsgemäßen Erbringung der in diesem Vertrag und seinen Anlagen vereinbarten Objektplanungsleistungen zur termin-, 
kosten- und mängelfreien Fertigstellung des Bauvorhabens.

1.2	 Projektziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen auf die Erreichung folgender Projektziele auszurichten:

1.2.1	 Kostenziel

Baukosten (Kostengruppen 200 bis 600 gem. DIN 276-1:2018-12 als Kostenobergrenze):

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Kosten fortlaufend zu kontrollieren und den Auftraggeber dazu zu beraten. Er ist ver-
pflichtet, so zu planen, dass die o. g. Kostenobergrenze eingehalten und nicht überschritten wird.

Eine Kostengarantie ist mit der Vereinbarung der Kostenobergrenze nicht verbunden.

1.2.2	 Terminziel

Fertigstellung der dauerhaft genehmigungsfähigen Genehmigungsplanung und Einreichung des Bauantrags bis zum:

Fertigstellung des Bauvorhabens bis zum:

1.2.3	 Qualitätsziel

Folgende Qualitätsvorgaben sind einzuhalten:
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Insbesondere hat der Auftragnehmer für die Einhaltung folgender Energieeffizienz-/Nachhaltigkeitsanforderungen/Zertifizie-
rungsziele Sorge zu tragen:

1.2.4	 Weitere Projektzielvorgaben, wie Anforderungen an Flächenverhältnisse:

Sollte sich im Rahmen der weiteren Projektvorbereitung und -abwicklung herausstellen, dass die Projektziele gefährdet sind, hat 
der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf unverzüglich hinzuweisen und Anpassungsmaßnahmen vorzuschlagen. Dasselbe 
gilt, soweit sich im Rahmen der weiteren Vertragsabwicklung Zielkonflikte ergeben. 

Die Projektziele sind entsprechend fortzuschreiben, sofern und soweit der Auftraggeber die Vorgaben an die Projektrealisierung 
ändert und dies Auswirkungen auf die vereinbarten Zielvorgaben hat. 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die vorstehend definierten Planungsziele eine ausreichende Planungsgrundla-
ge im Sinne des § 650p Abs. 2 BGB darstellen. Dementsprechend entfallen die in § 650r BGB vorgesehenen Kündigungsrechte, 
auf welche die Parteien vorsorglich verzichten. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Beendigung dieses Ver-
trages regeln sich ausschließlich nach den nachstehenden Bestimmungen. 

2	 Vertragsgegenstand/Grundlagen des Vertrages

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Objektplanungsleistungen beziehen sich auf das folgende Bauvorhaben: 

2.1	 Bauvorhaben 

§§ Projektbezeichnung:

§§ Grundstück:

§§ Nutzungszweck:

§§ Art des Projekts (Neubau/Instandsetzung/Sanierung/Umbau):
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§§ einheitliche oder sukzessive Projektdurchführung:

2.2	 Weitere an der Planung fachlich Beteiligte 

Der Auftraggeber hat bereits folgende fachlich an der Planung zu Beteiligende beauftragt. Die Beauftragung ist dem Auftrag-
nehmer bekannt. Der Auftragnehmer hat die nachbenannten an der Planung fachlich zu Beteiligenden zu koordinieren und 
deren Planungsbeiträge zu integrieren: 

2.3	 Noch zu beauftragende Fachplanungsbeteiligte 

Der Auftraggeber wird weitere Fachplanungsbeteiligte beauftragen, wobei der Auftragnehmer dem Auftraggeber unaufgefor-
dert Entscheidungsvorschläge für einzubeziehende weitere Fachdisziplinen der Planung zu unterbreiten und geeignete Unter-
nehmen vorzuschlagen hat. Zielstellung ist die Sicherstellung eines störungsfrei arbeitenden Planungsteams.

2.4	 Unternehmereinsatzformen 

Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages steht die Vergabestrategie für die Bauleistung noch nicht fest. Es ist sowohl 
eine GU-, eine Teil-GU- oder Einzelvergabe möglich. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber zu der zweckmäßigen Vergabe-
strategie beraten. Dieser Vertrag sieht für die unterschiedlichen Vergabeformen Varianten vor, die der Auftraggeber optional 
abrufen kann. Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes geregelt ist, führt die Auswahl einer bestimmten Vergabestrategie 
nicht zu weitergehenden Ansprüchen des Auftragnehmers, auch nicht auf zusätzliche Vergütung.

2.5	 Vertragsbestandteile/Grundlagen des Vertrages

Für die Leistungen des Auftragnehmers gelten vorrangig die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen sowie die nachfolgen-
den Vertragsbestandteile:

2.5.1	 Das Leistungsbild für Objektplanung, Anlage 1a zu diesem Vertrag

2.5.2	 Folgende weitere Leistungen/Leistungsbilder, Anlage 1b zu diesem Vertrag

2.5.3	 Die Projektbeschreibung sowie die durch den Auftragnehmer beigestellten Planungsunterlagen vom ,  
Anlage 2 zu diesem Vertrag

2.5.4	 Das finale Angebot des Auftragnehmers vom , beinhaltend alle vereinbarten Leistungen einschließlich der 
Vergütung für die einzelnen Stufen und Leistungsphasen, jedoch ohne Geltung dort in Bezug genommener Allge-
meiner Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers und ohne Einschränkungen des Auftragnehmers zum Leistungs-
umfangs oder von Annahmen zum Projekt, soweit diese nicht ausdrücklich Niederschlag in diesen Vertrag gefunden 
haben, Anlage 3 zu diesem Vertrag

2.5.5 	 Vorgaben für die Struktur Datenraum, Anlage 4 zu diesem Vertrag

2.5.6	 Vorgaben für die Struktur Plancodierung, Anlage 5 zu diesem Vertrag

2.5.7	 CAD-Standards, Anlage 6 zu diesem Vertrag

2.5.8	 Vorgaben für die zu erfassenden Dokumentationsunterlagen, Anlage 7 zu diesem Vertrag
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2.5.9	 Der Rahmenterminplan vom , Anlage 8 zu diesem Vertrag

2.5.10	 Der Zahlungsplan, Anlage 9 zu diesem Vertrag

2.5.11	 Kernplanungsteam des Auftragnehmers, Anlage 10 zu diesem Vertrag

2.5.12	 Das Projekthandbuch, Anlage 11 zu diesem Vertrag

2.5.13	 Das Muster „Mehrkostenanzeige“, Anlage 12 zu diesem Vertrag

2.5.14	 Die Urheberrechtserklärung für Nachunternehmer-Planer, Anlage 13 zu diesem Vertrag

2.5.15	 Alle für das Bauvorhaben und seine Durchführung einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere die 
Bestimmungen des Baugesetzbuches mit Nebengesetzen und der maßgeblichen Bauordnung mit Nebengesetzen, mit 
Stand im Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen.

2.5.16	 Alle auf dem Gebiet der Europäischen Union und in Deutschland einschlägigen technischen Normen und Regelwerke, 
ferner alle einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien, mit Stand im Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen.

2.5.17	 Die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

2.5.18 	 Die Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der zum Vertragsabschluss gül-
tigen Fassung, soweit einschlägig.

2.5.19	 Das Bürgerliche Gesetzbuch – im Folgenden „BGB“ genannt –, insbesondere die Bestimmungen über den Architekten- 
und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. BGB), ansonsten der Vorschriften über den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB).

2.5.20	 Die Schlichtungsverfahrensordnung vom , Anlage 14 zu diesem Vertrag

2.5.21	 Die Vertragsanlage Lean Management vom , Anlage 15 zu diesem Vertrag

2.5.22	 Die BIM-BVB vom , Anlage 16 zu diesem Vertrag

2.5.23	 Die Datenschutzinformation vom , Anlage 17 zu diesem Vertrag

Bei allen Leistungen hat der Auftragnehmer das Ziel größtmöglicher Wirtschaftlichkeit der Planung zu beachten. 

2.6	 Methodik der Leistungserbringung

Der Auftragnehmer hat bei seinen Leistungen folgende Methoden einzusetzen:

	 Digitales Planen (Building Information Modeling – BIM) 

	 Digitales Mängelmanagement

3	 Leistungen des Auftragnehmers

3.1	 Leistungsbild

Dem Auftragnehmer werden nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen, insbesondere in Ziff. 3.2, die in den Anlagen 1a 
und 1b zu diesem Vertrag ersichtlichen Leistungen übertragen. Über die im Leistungsbild benannten Leistungen der Objekt-
planung hinaus erbringt der Auftragnehmer folgende weitere Besondere Leistungen bzw. Planungsleistungen aus anderen 
Planungs- und Ingenieurdisziplinen:
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Im Falle einer Paket- oder Generalunternehmervergabe auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung treten die für die 
Leistungsphasen 5, 6 und 7 in den HOAI-Leistungsbildern benannten ersetzenden Besonderen Leistungen bei einer Ausschrei-
bung mit Leistungsprogramm anstelle der entsprechenden Grundleistungen.

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, gehört zum Leistungsumfang der Lph. 5 bei einer Generalunternehmer-
vergabe die Planung der maßgeblichen Leitdetails nach Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Leistungen der Objektüber-
wachung sind mit der Maßgabe zu erbringen, dass sich die Überwachungsleistungen vornehmlich auf wenige oder einen Auf-
tragnehmer beziehen. Umfasst ist in jeder Leistungsphase das Nachtragsmanagement im Verhältnis zu den/dem ausführenden 
Unternehmen.

3.2	 Allgemeine Leistungsanforderungen

3.2.1	 Der Auftragnehmer schuldet in jeder beauftragten Stufe und Leistungsphase ein mängelfreies, vertragsgerechtes und 
funktionstaugliches Werk, selbst wenn die hierfür erforderlichen Leistungen in diesem Vertrag oder seinen Anlagen 
bzw. den Leistungsbildern der HOAI nicht oder nur unvollständig beschrieben werden.

3.2.2	 Die vertragsgemäße Leistungserbringung erfordert eine aktive, vom Auftragnehmer gesteuerte und geführte Zusam-
menarbeit mit den weiteren Projektbeteiligten einschließlich der Identifikation und Beseitigung von Schnittstellen oder 
etwaigen Widersprüchen zwischen Planungsleistungen des Auftragnehmers und denen der weiteren Projektbeteiligten 
sowie die Koordination und Integration deren Leistungen mit bzw. in die Leistungen des Auftragnehmers.

 
3.2.3	 Als Mindeststandard schuldet der Auftragnehmer die Erbringung der in Anlage 10 zu § 34 HOAI aufgezählten Grund-

leistungen mit den sich hieraus ergebenden Teilerfolgen, soweit für die Projektrealisierung erforderlich sowie die zur 
Herbeiführung der vereinbarten Planungsziele erforderlichen Besonderen Leistungen nach HOAI.

3.2.4	 Die Leistungen sind sukzessive entsprechend dem jeweiligen Stand der Planung und gemäß den nachfolgend näher 
spezifizierten Stufen zu erbringen.

3.3	 Leistungsstufen

	 Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt als Vollauftrag (alle Leistungsphasen 1 bis 9 gem. § 34 HOAI)

	 Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt als Vollauftrag ohne Lph. 9 nach § 34 HOAI. Der Auftragnehmer bietet 
dem Auftraggeber allerdings den Abruf der Leistungsphase 9 optional an.

	 Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in  Stufen, nämlich den Stufen  (Lph. 1 bis Lph. 4 
gem. HOAI), der Stufe  (Lph. 5 bis Lph. 7 gem. HOAI) und Stufe  (Lph. 8 - Objektüberwachung). In 
diesem Fall bietet der Auftragnehmer dem Auftraggeber optional die Lph. 9 an. 

	 Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer im Falle der Vereinbarung von Leistungsstufen zunächst nur die 
Leistungen der Stufe 1. Sie beinhaltet die Leistungen der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) bis Genehmigungs-
planung (Leistungsphase 4), 

	 Der Auftraggeber behält sich vor, den Auftragnehmer mit der Erbringung der weiteren Leistungen der Stufen 2 bis 
 zu beauftragen. Im Falle einer Paket- oder Generalunternehmervergabe gehört zur Objektüberwachung das 

Plancontrolling wie auch das Ausführungscontrolling, insbesondere auch die Prüfung der Nachträge der ausführenden 
Unternehmen bzw. des ausführenden Unternehmens.

	 Die Beauftragung kann, soweit projektspezifisch erforderlich, auch teilweise, gegebenenfalls auch in mehreren Teilen 
erfolgen. Die Beauftragung erfolgt jeweils durch schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Ein 
Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung mit den Leistungen der Stufen 2 und 3 besteht nicht. 
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	 Wird der Auftragnehmer nicht mit den Stufen 2 oder 3 beauftragt, so stehen ihm für diese Leistungsteile weder Ver-
gütungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz- noch sonstige Ansprüche zu. Beauftragt der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer mit diesen Leistungen, ist der Auftragnehmer zu deren Erbringung zu den Bedingungen dieses Vertrages 
verpflichtet.

	 Sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Leistungen einer weiteren Stufe nicht innerhalb einer Frist von  
Wochen beauftragt, nachdem der Auftragnehmer dem Auftraggeber mitgeteilt hat, dass die Leistungen der voran-
gehenden Stufe vollständig fertig gestellt sind, ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vertrag zu kündigen. Die Kündi-
gung kann nur erfolgen, nachdem der Auftragnehmer dem Auftraggeber mit einer Frist von 2 Wochen aufgefordert 
hat, die Anschlussbeauftragung auszusprechen und die Frist fruchtlos verstrichen ist. Im Falle dieser Kündigung wer-
den dem Auftragnehmer die erbrachten Leistungen der vorangegangenen beauftragten Stufen vergütet, weiterge-
hende Ansprüche des Auftragnehmers bestehen nicht. In der bloßen Annahme von einzelnen Leistungen aus einer 
noch nicht beauftragten Stufe liegt nicht die Anschlussbeauftragung des Auftragnehmers mit einer oder mehreren 
Leistungsstufen.

	 Aus dieser stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars herleiten.

3.4	 Geänderte oder zusätzliche Leistungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, sowohl Änderungen, die zur Erreichung des Werkerfolges notwendig sind, als auch solche, die 
der Änderung des vereinbarten Werkerfolges dienen, anzuordnen (Änderungen).

Begehrt der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer eine Änderung ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftrag-
geber unverzüglich ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung vorzulegen. Aus dem Angebot des Auftragnehmers 
müssen sich Art und Umfang der geänderten oder zusätzlichen Leistungen sowie die geänderte oder zusätzliche Vergütung, die 
nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. 6.4 zu ermitteln ist, ergeben (ordnungsgemäßes Angebot).

Die Vertragsparteien streben Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Minder-
vergütung an. Erzielen die Parteien mit angemessener Frist, spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Änderungsbegehrens 
beim Auftragnehmer keine Einigung, kann der Auftraggeber die Änderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, der Anordnung nachzukommen.

Der Auftragnehmer hat gleichwohl eine Anordnung des Auftraggebers vor Ablauf von 30 Kalendertagen zu befolgen, wenn 
sein Interesse an der sofortigen Ausführung der mit der begehrten Anordnung verbundenen Leistung das Interesse des Auf-
tragnehmers an der vorherigen Vereinbarung einer Vergütung überwiegt, insbesondere, wenn die besonderen Umstände der 
Projektabwicklung eine sofortige Umsetzung der Anordnung erforderlich machen.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit der Änderung oder der Ausführung geltend, trifft 
ihn die Beweislast.

4	 Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten/Mitwirkung des Auftraggebers 

4.1	 Allgemeine Leistungsanforderungen 

4.1.1	 Im Rahmen der geschuldeten Leistungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesem Vertrag vereinbarten Pla-
nungsziele als Sachwalter des Auftraggebers zu verfolgen. Das vom Auftragnehmer in den einzelnen Planungsschritten 
geschuldete Planungsergebnis wird mit fortschreitender Planung von den zwischen den Parteien abgestimmten und 
durch vom Auftraggeber freigegebene Pläne und Unterlagen bestimmt und konkretisiert. Darüber hinaus hat der 
Auftragnehmer den Auftraggeber hinsichtlich seiner gestalterischen und baulichen Vorstellungen zu beraten und Pla-
nungs- bzw. Durchführungsvorschläge auf der Grundlage des jeweils erreichten Planungsstandes zu unterbreiten.

4.1.2	 Neben dem Auftragnehmer wird der Auftraggeber die erforderlichen Fachplaner in Abstimmung mit dem Auftragneh-
mer beauftragen. Der Auftragnehmer hat die Fachplanungen so rechtzeitig und vollständig zu koordinieren, zu integ-
rieren und zu steuern, dass sie sich in seine geschuldeten Architektenleistungen einfügen und damit übereinstimmen 
(vollständig koordinierte und integrierte Planung).
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4.1.3	 Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der Planungswünsche und Planungsvorgaben des 
Auftraggebers hat der Auftragnehmer frühzeitig hinzuweisen und Alternativvorschläge zu unterbreiten. Der Auftrag-
nehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken ent-
gegenstehen und diese dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

4.1.4	 Berichte

	 Der Auftragnehmer nimmt an den vom Auftraggeber anberaumten Planungsbesprechungen und (auf ausdrücklichen 
Wunsch auch an den Bauherrenbesprechungen) mit qualifiziertem Projektpersonal teil. Grundsätzlich hat entweder 
der Projektleiter oder dessen Stellvertreter an den Projektbesprechungen persönlich mitzuwirken. Die Vorgaben des 
Projekthandbuchs sind zu beachten.

4.1.5	 Der Auftragnehmer leitet zudem die Baubesprechungen mit ausführenden Unternehmen/dem ausführenden Unter-
nehmen und hat Niederschriften über die Besprechungsergebnisse zu führen.

4.1.6	 Über den Fortschritt der Planung erstellt der Auftragnehmer zu jedem ersten Montag eines Monats einen schriftlichen 
Leistungsfortschrittsbericht, welcher den Leistungsfortschritt der Planung darstellt und etwaige Soll-Ist-Abweichungen 
ausweist.

4.1.7	 Nach vollständiger Fertigstellung einer Leistungsphase hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Arbeitsergeb-
nisse und alle Unterlagen mit dem Stand der jeweiligen Leistungsphase, auf Wunsch des Auftraggebers auch in einem 
Statusbericht (Format DIN A4) und in Ordnern gesammelt mit Planlisten, auf Wunsch des Auftraggebers auch zusätz-
lich auf Datenträgern zu übergeben. Zeichnungen sind vom Auftragnehmer in einem vom Auftraggeber festgelegten 
Format (gem. den Vertragsanlagen, insbesondere dem Projekthandbuch, voraussichtlich dwg und pdf vorzulegen. Der 
Auftragnehmer hat die von ihm anzufertigenden Ausführungspläne bis zur Freigabe durch den Auftraggeber als „Vor-
abzug“ zu kennzeichnen. Die vom Auftraggeber freigegebenen zeichnerischen Unterlagen hat der Auftragnehmer zu 
dokumentieren und anschließend weiter zu verarbeiten.

4.1.8	 Wird erkennbar, dass das als Vertragsziel angestrebte Kostenlimit oder die ermittelten Baukosten, gleich aus Gründen, 
nicht eingehalten werden (können), hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich die Gründe für die Ab-
weichung schriftlich mitzuteilen, ihn über die Auswirkungen schriftlich zu unterrichten und ihm sämtliche möglichen 
Handlungsalternativen (insbesondere Einsparungsmöglichkeiten) aufzuzeigen.

4.1.9	 Behördenkontakte hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen. Der Auftragnehmer wird die 
dem Auftraggeber aufgrund öffentlichen und privaten Rechts obliegenden Anzeige-/Mitteilungs- und Vorlagepflichten 
gegenüber Behörden und sonstigen Dritten wahrnehmen.

4.1.10	 Der Auftragnehmer wird von seiner Verantwortung zur Prüfung, Kontrolle, Koordinierung und Überwachung nicht 
dadurch befreit, dass einer der Sonderfachleute oder ein sonstiger fachlich Beteiligter im Rahmen seiner Leistungen 
gegenüber dem Auftraggeber ebenfalls zur Kontrolle, Koordinierung oder Überwachung verpflichtet ist.

4.1.11	 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sein Mitarbeiterteam hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter und deren fachlichen 
Qualifikation so zu besetzen und während der Vertragsdurchführung vorzuhalten, dass keine Verzögerungen in Pla-
nung und Bauausführung bzw. Objektüberwachung entstehen und insbesondere die vereinbarten Fristen und Termine 
einschließlich der für die weiteren Leistungsstufen zu vereinbarenden Fristen und Termine eingehalten werden.

4.2	 Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers 

4.2.1	 Der Auftragnehmer hat Anregungen, Empfehlungen, Vorgaben oder Anordnungen des Auftraggebers oder behörd-
liche oder sonstige Auflagen zu beachten und bei seiner Leistungserbringung zu berücksichtigen. 

4.2.2	 Der Auftraggeber hat den Planungs- und Baufortschritt in jeder Phase der Vertragsabwicklung durch zügige Entschei-
dungen zu unterstützen und die Planung und Durchführung der Baumaßnahme durch die erforderliche und gebotene 
Mitwirkung zu fördern. Dabei hat er insbesondere seine Planungs- und Bauabsichten entsprechend dem Planungs- 
und Baufortschritt zu konkretisieren und sie dem Auftragnehmer möglichst frühzeitig mitzuteilen. Es bleibt jedoch die 
Pflicht des Auftragnehmers, die von ihm benötigten Unterlagen so rechtzeitig beim Auftraggeber abzufordern, dass 
die Projektrealisierung, insbesondere die Terminziele, nicht gefährdet werden.
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4.3	 EDV 

4.3.1	 Projektkommunikationssysteme/Common Data Environment (CDE)

	 Die Projektkommunikation wird unter Einsatz eines internetbasierten Projektkommunikationssystems  ab-
gewickelt. Der Auftragnehmer verwendet dieses Programm während der Durchführung der vertraglichen Leistungen. 
Die Bereitstellung, Datenerhaltung und -sicherung sowie Master-Administration und Gestaltung werden vom System-
anbieter des Auftraggebers vorgenommen.

	 Ein geeignetes Projektkommunikationssystem stellt der Auftragnehmer im Rahmen seiner Vertragsleistungen zur Verfü-
gung. Der Auftragnehmer übermittelt dem Auftraggeber in abzustimmenden zeitlichen Abständen (soweit nicht etwas 
anderes bestimmt ist: bis zum 10. eines jeden Quartals) auf Datenträger den aktuellen Datenstatus des Projekts. Nach 
Beendigung des Projekts erhält der Auftraggeber einen kompletten Datensatz.

4.3.2	 Sonstige zu beachtende Vorgaben des Auftraggnehmers in Bezug auf Anwendungsprogramme

	 Der Auftragnehmer hat die nachbenannte Software bei seinen Leistungen zu berücksichtigen und einzusetzen.

4.3.3	 Dokumentations- und Ablagesysteme

	 Die Ablage von Daten erfolgt nach der vom Auftraggeber vorgegebenen bzw. mit dem Auftraggeber abgestimmten 
Dokumentations- und Datenablagestruktur.

Die mit der Nutzung des Projektkommunikationssystems verbundenen personellen Mehraufwendungen (z. B. für Schulung und 
Dateneingabe/Datenauswertung) sind, soweit in diesem Vertrag und seinen Anlagen nichts anderes bestimmt ist, mit dem ver-
traglichen Honorar abgegolten.

4.4	 Schnittstellen zur IT des Rechnungswesens des Auftraggebers

4.5	 Schnittstellen zu weiteren Projektbeteiligten

Folgende Schnittstellen zu den weiteren Projektbeteiligten sind zu beachten:

4.6	 Kernplanungsteam des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen im eigenen Unternehmen zu erbringen. Eine Übertragung auf Nachun-
ternehmer, die in diesem Vertrag und seinen Anlagen nicht spezifiziert sind, ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zulässig.
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Der Auftragnehmer hat als verantwortliche leitende Mitarbeiter für die Bearbeitung der Projektaufgabe folgende Personen 
benannt (Kernplanungsteam):

	  Auflistung des Kernplanungsteams (Anlage 10)

	 Leiter des Planungsteams:

	 Stellvertretender Planungsleiter:

	 Projektmitarbeiter:

Projektleiter, stellvertretender Projektleiter und in diesem Vertrag benannte Projektmitarbeiter müssen über eine abgeschlossene 
(Fach-)Hochschulausbildung und eine angemessene Berufspraxis – in der Regel mindestens 5 Jahre für den Planungsleiter und 
dessen Stellvertreter und 3 Jahre im Übrigen – verfügen. Der Auftraggeber ist für den Mitarbeitereinsatz zur Bewältigung der 
ihm übertragenen Projektaufgaben verantwortlich. Arbeitsrechtliche Weisungen an die Projektmitarbeiter erteilt ausschließlich 
der Auftragnehmer. Zur Sicherung des Projekt-Know-hows verpflichtet sich der Auftragnehmer, das benannte Kernprojektteam 
während der gesamten Projektdauer für die übernommenen Projektleistungen einzusetzen, soweit nicht unabwendbare Ereig-
nisse die Zurverfügungstellung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausschließen. Diese Mitarbeiter dürfen im Übrigen 
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ausgewechselt werden. Neue Mitarbeiter sind mit einem ausführlichen 
Lebenslauf und relevanten Referenzen vorzustellen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung aus sachlichem Grund verweigern, 
insbesondere wenn neue Mitarbeiter nicht die Erfahrung oder Qualifikation des vormals gekündigten Mitarbeiters aufweisen.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters durch einen anderen vom 
Auftragnehmer benannten Mitarbeiter zu verlangen, soweit ein Mitarbeiter durch sein Verhalten gegen wesentliche Verpflich-
tungen aus diesem Vertrag verstößt oder Umstände zu vertreten hat, die bei objektiver Beurteilung eine weitere Zusammen-
arbeit mit diesem unzumutbar machen. Der Auftraggeber kann darüber hinaus eine Ergänzung der Mitarbeiter durch ge-
eignete Fachleute ohne zusätzliche Vergütung verlangen, wenn die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter (aufgrund 
unzureichender Erfahrungen, nicht ausreichender Fachkompetenz oder unzureichender Anzahl) einen ordnungsgemäßen und 
störungsfreien Planungs- bzw. Bauablauf nicht gewährleisten können.

4.7	 Vertretungsbefugnis des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat grundsätzlich keine Vertretungsmacht für den Auftraggeber, insbesondere kann er für den Auftragge-
ber keine Verträge abschließen, aufheben oder ändern.

Für folgende Entscheidungen wird dem Auftragnehmer indessen Vertretungsmacht erteilt:

§§ Einforderung von Leistungen der Projektbeteiligten, einschließlich Mängelrügen, Abhilfeverlangen und Inverzugset-
zung

§§ Geltendmachung von Auskunfts- und Einsichtsrechten
§§ Umsetzung der mit dem Auftraggeber abgestimmten Organisationsvorgaben (Projekthandbuch), insbesondere Or-

ganisation von Projekt-, Planungs- und Baubesprechungen, Festlegung von Organisationsterminen und Qualitäten in 
Baubesprechungen

§§ Entscheidungen zu Planungsfreigaben und Bemusterungen

	 Vertretung des Auftraggebers bei Abnahmen/Erklärung von Vorbehalten wegen Vertragsstrafen
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	 Dem Auftragnehmer wird im Rahmen der Übertragung von Projektleitungsaufgaben Vertretungsmacht für folgende 
mit der Projektabwicklung in Zusammenhang stehende Geschäfte eingeräumt:

Im Innenverhältnis ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Weisung des Auftraggebers in Bezug auf alle wesentlichen Geschäfts-
vorfälle einzuholen, insbesondere bei finanziellen Entscheidungen ab  € netto (einmalig oder bei laufenden 
Leistungen jährlich) sowie bei Maßnahmen, die die rechtzeitige Fertigstellung oder die Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen 
vermögen oder wesentliche Qualitätseinbußen bei dem Projekt mit sich bringen würden.

4.8	 Projektbüro des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der Planungsleiter bzw. dessen Stellvertreter während der üblichen Ge-
schäftszeiten erreichbar und nach Erfordernis vor Ort präsent sind.

	 Der Auftragnehmer erbringt die wesentlichen Tätigkeiten von seinem Büro aus.

	 Der Auftragnehmer hat in der räumlichen Nähe zum Bauvorhaben bzw. im Bereich der Baustelleneinrichtung ein eige-
nes Projektbüro zu unterhalten, und zwar

	 	 ab Vertragsbeginn.

	 	 ab Beginn der Ausführungsleistungen.

	 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Räumlichkeiten für ein Projektbüro zur Verfügung, welches der Auftrag-
nehmer für seine vertraglichen Leistungen zu nutzen hat.

Soweit der Auftragnehmer Leistungen in einem gesondert anzumietenden Projektbüro in der Nähe zum Bauvorhaben oder in 
vom Auftraggeber zugewiesenen Räumlichkeiten (auch im Bereich der Baustelleneinrichtung) erbringt, treffen die Vertrags-
parteien zur etwaigen unentgeltlichen/entgeltlichen Zurverfügungstellung der Büroräume und der Büroausstattung folgende 
Regelungen:

Der Auftragnehmer stellt auf seine Kosten die notwendigen Kommunikationsmitttel zur Verfügung. Er hat sicherzustellen, dass 
er per Telefon und E-Mail erreichbar ist:

Das Projektbüro ist während folgender Zeiträume besetzt zu halten:
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5	 Termine und Vertragsfristen 

5.1	 Vertragstermine

5.1.1	 Beginn der Leistungen des Auftragnehmers

	 Der Auftragnehmer hat am   mit seinen Leistungen begonnen.

	 Der Auftragnehmer wird mit seinen Leistungen am   beginnen.

5.1.2	 Sonstige Vertragstermine der Planung

Als Vertragstermine vereinbaren die Vertragsparteien folgende, vom Auftragnehmer einzuhaltende Fristen:

	 Fertigstellung der koordinierten Vorplanung, der koordinierten Entwurfsplanung und der koordinierten und einrei-
chungsfähigen (fertigen) Genehmigungsplanung gem. den im Rahmenterminplan benannten Planungszeiträumen.

	 Sonstige Vertragstermine, alternativ 

	 	 Fertigstellungstermine 	 	 Fertigstellungsdauern

Fertigstellung der Planungsphase  bis 
zum 

Fertigstellung der Planungsphase  ab ver-
einbarungsgemäßer Leistungsaufnahme dieser Phase 

 Monate

Verschieben sich die Beginnzeiten für entsprechende Leistungsphasen der Planung, bleiben die Ausführungszeiträume unver-
ändert.

5.1.3	 Weitere Anforderungen an die Terminabwicklung

Der Auftragnehmer wird im Übrigen seine Planungstätigkeit danach ausrichten, dass die im Rahmenterminplan benannten 
Einzeltermine für Planung und Ausführung eingehalten werden können.

Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Angaben zur Ausschreibung einschließlich Planvorgaben sind so vollständig 
und rechtzeitig zu erstellen, dass danach eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibungen erstellt werden können.

Weitere für den Planungs- und Baufortschritt bedeutsame Fristen und Termine werden auf der Basis des zwischen den Vertrags-
parteien vereinbarten Terminplans vereinbart bzw. vom Auftraggeber nach billigem Ermessen auf der Grundlage der vereinbar-
ten oder festgelegten Terminplanung bestimmt.

Bei vom Auftragnehmer verschuldeten oder mitverschuldeten Terminüberschreitungen (auch solchen, die keine Vertragsfristen 
und Vertragstermine betreffen), ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers Dritte mit der Ausführung der 
nicht frist- oder termingerecht erbrachten Leistungen des Auftragnehmers nach Eintritt des Leistungsverzugs zu beauftragen 
(Ersatzvornahme). Der Eintritt des Leistungsverzuges setzt voraus, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemesse-
ne Frist setzt und sie mit der ausdrücklichen Erklärung verbindet, dass der Auftragnehmer mit Ablauf der Frist in Verzug gerät. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

Erbringt der Auftragnehmer geschuldete (Teil-)Leistungen nicht termingerecht und erfolgt die Nacherfüllung nicht innerhalb 
einer ihm vom Auftraggeber gesetzten Nachfrist, kann der Auftraggeber Dritte mit der Ausführung der nicht rechtzeitig er-
brachten Leistungen auf Kosten des Auftragnehmers beauftragen (Ersatzvornahme).

5.2	 Kostenerstattung bei verlängerter oder unterbrochener Planungs- und/oder Bauzeit.

Die Parteien sind sich einig, dass der Auftragnehmer als Sachwalter des Auftraggebers, soweit nicht nachstehend anders verein-
bart, grundsätzlich keinen Anspruch auf Erstattung der durch eine verlängerte Leistung entstehenden Kosten hat. Die Parteien 
stellen in diesem Zusammenhang klar, dass der Auftragnehmer – unabhängig von der Frage einer etwaigen Kostenerstattung –  
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zur Leistungserbringung verpflichtet bleibt, bis alle Leistungserfolge eingetreten sind und eine insgesamt vertragsgerechte und 
mängelfreie Leistung vorliegt.

Ein Anspruch auf Kostenerstattung bei verlängerter oder unterbrochener Planungs- und Bauzeit besteht, wenn die verlängerte 
Planungs- oder/Bauzeit durch den Auftraggeber veranlasst wurde. Dies ist der Fall bei Änderungen durch den Auftraggeber, 
soweit diese terminliche Auswirkungen haben, die nur mit erheblichem Planungsmehraufwand und hieraus resultierender 
Kostenerhöhung auf Seiten des Auftragnehmers umgesetzt werden können, ebenso bei Leistungsunterbrechungen durch den 
Auftraggeber. Keine Leistungsänderung im Sinne der vorliegenden Regelung sind Ablaufstörungen, die durch nicht rechtzeitige 
und nicht ordnungsgemäße Leistungsbeiträge anderer Planungs- und Ausführungsbeteiligter entstehen, insbesondere solcher, 
die der Auftragnehmer zu koordinieren hat und sich hieraus eine verlängerte Planungs- oder Bauzeit ergibt. § 313 BGB bleibt 
unberührt. 
 
Im Fall eines Mehrvergütungsanspruchs dem Grunde nach hat der Auftragnehmer Anspruch auf Erstattung der ihm nachweis-
lich durch die verlängerte Leistungszeit für die fragliche Leistungsphase entstehenden Mehrkosten. Grundlage der Berechnung 
sind die in diesem Vertrag benannten Vergütungssätze für das eingesetzte Personal.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Aushändigung der von ihm erstellten Unterlagen an andere Projektbeteiligte terminlich 
zu dokumentieren, insbesondere eine Planlaufliste mit Eingangs- und Ausgangsdaten zu führen, aus der der jeweilige Bearbei-
tungsstand und die Verteilung der Pläne ersichtlich ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle prüfungspflichtigen Unterlagen und Angaben den verantwortlichen Projektbeteiligten, 
insbesondere den Behörden, dem Prüfstatiker und Fachingenieuren so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die jeweilige 
Prüfung der Unterlagen termingerecht durchgeführt werden kann.

Fühlt sich der Auftragnehmer aufgrund von Leistungsdefiziten Dritter oder fehlender Entscheidungen des Auftraggebers in der 
ordnungsgemäßen Erbringung seiner Leistungen behindert, ist er verpflichtet, diese unverzüglich dem Auftraggeber schriftlich 
unter Benennung der Hinderungsgründe und der voraussichtlichen Auswirkungen mitzuteilen. Unterlässt er die Anzeige, bleibt 
es bei den ursprünglich vereinbarten Terminen und es tritt keine Verlängerung von Ausführungsfristen ein.

6	 Vergütung und Zahlung

6.1	 Vergütungsvarianten

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung (Architektur und Innenräume). Alle durch diesen Vertrag über-
tragenen Leistungen sind insgesamt Teilerfolge einer einheitlichen Planerleistung des Auftragnehmers für das Projekt und mit 
der nachbenannten Vergütung abgegolten.

Die Vertragsparteien haben sich auf folgendes Vergütungssystem verständigt:

	 Vergütung nach der HOAI

	 Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleis-
tungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.07.2013, insbesondere Teil 1 Allgemeine Vorschriften und 
Teil 3 Gebäude und Innenräume. Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt berechnet 
wird:

6.1.1 	 Die anrechenbaren Kosten nach § 4 i. V. m. §§ 33 und ggf. 37 Abs. 1 HOAI werden für Leistungen auf der Grundlage 
der vom Auftraggeber bestätigten Kostenberechnung ermittelt. Soweit diese noch nicht vorliegt, ist die Kostenschät-
zung zugrunde zu legen.

6.1.2	 Die anrechenbaren Kosten der mit zu bearbeitenden Bausubstanz gem. § 4 Abs. 3 HOAI betragen:
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6.1.3	 Folgende Honorarzone wird der Vergütungsermittlung zugrunde gelegt:

6.1.4	 Als Honorarsatz wird folgender Satz der Honorartafel nach § 35 Abs. 1 HOAI vereinbart:

6.1.5	 Die Leistungen für die in Ziff. 3 benannten Leistungen werden wie folgt bewertet:

Leistungen Gebäude Innenräume

Leistungsstufe 1 v. H. v. H.

Leistungsstufe 2a)
(Paket- oder GU-Vergabe mit funktionaler Leistungsbeschreibung)

v. H. v. H.

Leistungsstufe 2b)
(Einzelvergabe)

v. H. v. H.

Leistungsstufe 3a)
(Paket- oder GU-Vergabe auf Basis funktionaler Leistungsbeschreibung

v. H. v. H.

Leistungsstufe 3b)
(bei Einzelvergabe)

v. H. v. H.

6.1.6	 Honorarzuschläge

	 	 Für Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen wie folgt erhöht:

	 vom-Hundert-Satz: 

6.1.7	 Die Besonderen Leistungen gem. Ziff. 3.1 werden wie folgt pauschal honoriert:

	 Leistungsstufe 1:

	 Leistungsstufe 2:

	 Leistungsstufe 3:

	 Leistungsstufe 4:
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	 Variante Pauschalhonorar bei Einzelvergabe

	 Die Vertragsparteien vereinbaren ein Pauschalhonorar für alle nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen in Höhe von

 € netto
zzgl. Nebenkosten gem. Ziff. 6.3 und

zzgl. der Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe

	 Das Pauschalhonorar ist wie folgt auf die Leistungsstufen verteilt: 

Grundlagenermittlung 	  % =	  €
Vorplanung 	  % =	  €
Entwurfsplanung 	  % =	  €
Genehmigungsplanung 	  % =	  €
Ausführungsplanung/Leitdetails 	  % =	  €
Ausführungsplanung 	  % =	  €
Vorbereitung der Vergabe 	  % =	  €
Mitwirkung bei der Vergabe 	  % =	  €
Objektüberwachung 	  % =	  €
Objektbetreuung 	  % =	  €
Gesamt 	  % =	  €

	 Variante Pauschalhonorar bei Paket- oder GU-Vergabe mit funktionaler Leistungsbeschreibung

	 Die Vertragsparteien vereinbaren ein Pauschalhonorar für alle nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen in Höhe von

 € netto
zzgl. Nebenkosten gem. Ziff. 6.3 und

zzgl. der Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe

	 Das Pauschalhonorar ist wie folgt auf die Leistungsstufen verteilt:

Grundlagenermittlung 	  % =	  €
Vorplanung 	  % =	  €
Entwurfsplanung 	  % =	  €
Genehmigungsplanung 	  % =	  €
Ausführungsplanung/Leitdetails 	  % =	  €
Ausführungsplanung 	  % =	  €
Vorbereitung der Vergabe 	  % =	  €
Mitwirkung bei der Vergabe 	  % =	  €
Objektüberwachung 	  % =	  €
Objektbetreuung 	  % =	  €
Gesamt 	  % =	  €

Die vorgenannten Vergütungen sind Festpreise. Sie haben Geltung für die gesamte Vertragsdauer. Eine Pauschalvergütung ist 
unabhängig von den anrechenbaren Kosten. Veränderungen der anrechenbaren Kosten haben grundsätzlich keine Auswirkung 
auf die abgeschlossene Pauschalvergütung. § 313 BGB sowie die Regelungen zu Ziff. 6.4 bei geänderten Leistungen bleiben 
unberührt.

6.2	 Zeithonorar

Soweit Leistungen nach Zeitaufwand zu vergüten sind, vereinbaren die Parteien folgende Stundensätze:

Auftragnehmer/Inhaber/Geschäftsführer: 		   €/Std. netto
Planungsleiter/Leiter der Objektüberwachung: 	  €/Std. netto
Architekt/Ingenieur: 				     €/Std. netto
Sonst. Mitarbeiter: 				     €/Std. netto
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6.3	 Nebenkosten

Hinsichtlich der Nebenkosten treffen die Vertragsparteien folgende Regelung:

 	 Nebenkosten im Sinne des § 14 Abs. 2 HOAI (2013), einschließlich aller Reisekosten (Fahrt- und Übernachtungskosten) 
werden pauschal mit  % des Nettohonorars vergütet.

	 Die vorgenannte Pauschale deckt insbesondere die Kosten für Aufwendungen des Auftragnehmers für sein eigenes 
Büro, die eigenen Kosten für die Datenverwaltung und -übertragung, für die Kommunikation (z. B. Porto, Kurier, 
Internet, Telefon und Mobilfunk), die Kosten für Vervielfältigungen eigener Arbeitsergebnisse (bis DIN A3) und bis zu  
2 Ausfertigungen für den Auftraggeber und insbesondere die Reisekosten im Umkreis von 50 km vom Ort des Bau-
vorhabens ab.

6.4	 Vergütung für geänderte Leistungen

Sofern die Vertragsparteien nicht etwas anderes vereinbart haben, können die Vertragsparteien im Falle von Änderungen (dazu 
Ziff. 3.4) eine Anpassung der Vergütung entsprechend dem erforderlich gewordenen Mehr- oder Minderaufwand (grundsätz-
lich nach § 650q Abs. 2 BGB) verlangen. Der Mehr- oder Minderaufwand ist prüfbar anhand des zusätzlichen Personals und 
der zusätzlich eingesetzten Sachressourcen zu ermitteln, wobei der änderungsbedingte Mehr- oder Minderaufwand anhand 
von Stundenbelegen und Nachweisen über eingesetzete Sachressourcen zu belegen ist. Dabei sind die jeweils erbrachten 
Mehr- oder Minderstunden durch die Benennung des jeweiligen Mitarbeiters, des Leistungsinhaltes und des Leistungszeitraums 
detailliert und durch Dritte prüfbar zu begründen. Sämtliche Nebenkosten und Erschwernisse sind in diesem Falle durch die 
zeitaufwandsbezogene Zusatzvergütung abgegolten.

Auftraggeber und Auftragnehmer sollen zeitnah einen Vergütungsnachtrag hinsichtlich etwaiger Vergütungsänderungen in 
schriftlicher Form schließen.

Soweit die Bemessung der nach Zeitaufwand fortgeschriebenen Vergütung unter Berücksichtigung von § 10 HOAI zu einer 
Mindestsatzunterschreitung führen würde, kann der Auftragnehmer zusätzlich die Differenz zum Mindestsatz fordern.

6.5	 Zahlungen

6.5.1	 Der Auftraggeber leistet auf der Grundlage des vereinbarten Zahlungsplans, sowie der dort vereinbarten und nachzu-
weisenden Leistungen Abschlagszahlungen in Höhe des vereinbarten Honorars zzgl. Nebenkosten und Umsatzsteuer. 
Die vertragsgemäße Erbringung der den Auftragnehmer zur Stellung einer Abschlagsrechnung berechtigenden Leis-
tungen sind vom Auftragnehmer prüfbar nachzuweisen. Rechnungen sind kumuliert zu stellen.

6.5.2	 Nach vertragsgemäßer Erfüllung aller beauftragten Leistungen (Fertigstellung) und Abnahme seiner Leistungen, ist 
der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Schlussrechnung zu stellen. Die Schlusszahlung ist 6 Wochen nach 
Zugang einer prüfbaren Schlussrechnung fällig. Abschlagszahlungen werden Kalendertage nach Erhalt der prüfbaren 
Abschlagsrechnung fällig.

6.5.3	 Nachforderungen nach einer einmal erteilten Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber hierauf 
entsprechende Zahlung geleistet hat und er davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-)Schluss-
rechnung eine endgültige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen hat. Dies gilt nicht, wenn 
dem Auftragnehmer erst nach Erteilung der Schlussrechnung Sachverhalte bekannt werden, die ein höheres Honorar 
rechtfertigen.

Der Auftraggeber zahlt zusätzlich zur Vergütung nach dieser Vereinbarung die jeweilige Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe.

7	 Abnahme

Beide Vertragsparteien können die förmliche Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers beantragen, wenn diese vollständig 
und im Wesentlichen mängelfrei erbracht worden sind (Fertigstellung). Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, ist 
eine Teilabnahme einzelner Leistungsstufen und Leistungsphasen ausgeschlossen. § 650s BGB bleibt unberührt.



18 DVP-Vertragsmuster – Deutscher Verband für Projektmanagement 
in der Bau- und Immobilienwirtschaft e. V.E. Architektenvertrag (Objektplanervertrag) für Einzel- und GU-Vergabe   

©
 D

V
P 

20
19

8	 Mängelhaftung/Haftung

8.1	 Mängel- und Haftungsansprüche

Mängel- und Haftungsansprüche des Auftraggebers richten sich, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist, nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

Der Auftragnehmer haftet für Mängel seiner Leistung nach den gesetzlichen Vorschriften. Hat der Auftragnehmer eine ge-
schuldete Leistung unvollständig oder mangelhaft erbracht, hat ihm der Auftraggeber im Fall von nachbesserungsfähigen 
Leistungsergebnissen Gelegenheit zu geben, die Leistung innnerhalb einer angemessenen Frist zu vervollständigen, vertrags-
gemäß zu vollenden oder mangelfrei nachzubessern (Nacherfüllung). Der Höhe nach ist die Haftung des Auftragnehmers 
auf die Höhe der in Ziff. 9.2 vereinbarten Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung begrenzt. Dies gilt nicht, 
soweit Risiken nicht versichert oder nicht versicherbar sind, z. B. im Fall von Termin- und/oder Kostengarantien des Auftrag-
nehmers.

Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Beseitigung des Schadens beteiligt wird, 
es sei denn, dem Auftraggeber ist aus Gründen, die in der Person des Auftragnehmers liegen, dessen Beteiligung an der Scha-
densbeseitigung nicht zuzumuten.

8.2	 Verjährung

Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der letzten nach diesem Vertrag von dem 
Auftragnehmer geschuldeten Leistung.

9	 Sicherheiten/Versicherungen

9.1	 Sicherheiten

Die Vertragsparteien haben wechselseitig, soweit nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart ist, keine Erfüllungs- oder Ge-
währleistungssicherheiten zu erbringen.

9.2	 Berufshaftpflichtversicherungsschutz

Der Auftragnehmer schließt zur Sicherung etwaiger Ersatzansprüche nach diesem Vertrag eine Haftpflichtversicherung mit fol-
genden Deckungssummen ab und weist diese nach:

§§ Personenschäden  €

§§ Sach- und Vermögensschäden  €

jeweils

	 einfach maximiert im Versicherungsjahr (die Versicherungssumme steht einmal im Versicherungsjahr zur Verfügung)

	 zweifach maximiert im Versicherungsjahr

für die gesamte Vertragsdauer.
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Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Zahlungen nach diesem Vertrag. 
Auf Anforderung des Auftraggebers wird der Auftragnehmer seinen Versicherer anweisen, dem Auftraggeber Mitteilung zu 
machen, wenn sich Veränderungen hinsichtlich des Versicherungsschutzes ergeben.

10	 Kündigung

10.1	 Kündigung durch den Auftraggeber nach § 648 BGB

Wird der Vertrag ordentlich gekündigt, gelten folgende Regelungen:

	 § 648 BGB

	 Über die Vergütung für erbrachte Leistungen hinaus erhält der Auftragnehmer die vertragliche Vergütung für eine 
Höchstdauer von weiteren  Monaten ab Beendigung des Monats, in dem die Kündigung erklärt wurde, 
soweit er nachweist, dass er seine projektbearbeitenden Mitarbeiter nicht in anderen Projekten beschäftigen kann. 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

10.2	 Außerordentliche Kündigung

Für die Kündigung aus wichtigem Grund gelten die Vorschriften des § 648a BGB. Ein wichtiger Grund für eine Kündigung durch 
den Auftraggeber liegt insbesondere vor, wenn

10.2.1	 der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers Leistungen an Nachunternehmer vergibt,

10.2.2 	 der Auftragnehmer das in Anlage 10 „Kernplanungsteam“ aufgeführte Personal vertragswidrig austauscht,

10.2.3 	 der Auftragnehmer überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Unternehmen des Auftragnehmers gestellt und nicht binnen eines Kalendermonats zurückgenommen oder 
anderweitig erledigt wurde, 

10.2.4	 der Auftragnehmer auch nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist den Berufshaftpflichtversicherungs-
schutz nicht nachweist,

10.2.5	 der Auftragnehmer erkannt hat, dass die Einhaltung der Projektziele nachhaltig gefährdet ist, den Auftraggeber jedoch 
darüber nicht unterrichtet hat,

10.2.6	 der Auftragnehmer seine Tätigkeit trotz fruchtloser Nachfristsetzung nicht rechtzeitig aufnimmt oder sein vorzuhalten-
des Baubüro nicht ordnungsgemäß personell und/oder sachlich ausgestattet vorhält oder

10.2.7	 der Auftragnehmer mehrfach oder gravierend gegen ihm nach diesem Vertrag obliegende wesentliche Vertragspflich-
ten verstößt und dem Auftraggeber deshalb eine weitere Zusammenarbeit nicht zumutbar ist.

10.3	 Anforderungen an die Kündigungserklärung

Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Anstelle der Kündigung des gesamten Vertrages kann der Auftraggeber eine der 
Leistungen des Auftragnehmers kündigen, soweit sie sich auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Projektsteuerungs-
leistung bezieht (§ 648 a Abs. 2 BGB).

10.4	 Abwicklung nach Beendigung

Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Auftragnehmer seine Arbeiten schnellst-
möglich so abzuschließen, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine Übernahme der Leistungen und die Weiterführung 
der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen Dritten möglich ist. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den voll-
ständigen Leistungsstand innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der Kündigung durch Vorlage aller bereits erbrachten 
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Leistungen (insbesondere Planungsunterlagen) nachzuweisen und auf Wunsch des Auftraggebers ein Abschlussgespräch zur 
Übergabe der Leistungen an seinen Nachfolger zu führen. Im Übrigen haben beide Parteien die Abwicklung des Vertrages nach 
Möglichkeit zu fördern, insbesondere dem Interesse einer Partei an einer etwaigen erforderlichen Beweissicherung Rechnung 
zu tragen und die nötigen Auskünfte zu erteilen.

11	 Urheberrechte und Schutzrechte

Dem Auftragnehmer verbleibt ein etwaiges Urheberrecht an den von ihm erstellten Planungsergebnissen.

Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen, die Pläne für die Baumaßnahme und das ausgeführte 
Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und verwerten. Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber zu diesem 
Zweck hiermit das inhaltlich und zeitlich unbeschränkte sowie auf Dritte übertragbare Nutzungsrecht an allen Leistungsergeb-
nissen (seien sie urheberrechtlich geschützt oder nicht) ein, die er aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag erbracht hat. 
Das eingeräumte Nutzungsrecht umfasst auch die Befugnis des Auftraggebers, die Planung des Auftragnehmers ohne Mitwir-
kung des Auftragnehmers zu bearbeiten sowie zu ändern und/oder fertigzustellen, soweit damit keine Entstellungen verbunden 
sind und dies dem Auftragnehmer unter Abwägung der Urheber- und Eigentümerinteressen zuzumuten ist. Insbesondere ist der 
Auftraggeber berechtigt, die Bauwerke zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen, 
zu erweitern oder abzubrechen. Das gilt auch im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, eine entsprechende Vereinbarung mit von ihm beauftragten Subplanern herbeizuführen und diese in Form der 
Erklärung (Anlage 13) innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss dieses Vertrages nachzuweisen. Er ist überdies verpflichtet, 
den Auftraggeber von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten Dritter, die durch seine Leistungen berührt werden, 
freizustellen. Eventuelle bereits bestehende Urheberrechte an Bestandsgebäuden bleiben unberührt.
 
Der Auftraggeber ist jedoch verpflichtet, den Auftragnehmer vor einer Werkänderung anzuhören.

Im vertraglich vereinbarten Honorar ist die vorstehende Übertragung sämtlicher (urheberrechtlicher) Nutzungsbefugnisse ein-
schließlich der etwaigen Vergütung nach § 32 UrhG enthalten und damit abgegolten.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist zur 
Veröffentlichung seines Werkes zu fachlichen, publizistischen und literarischen Zwecken nach Zustimmung des Auftraggebers 
berechtigt. Auch für Veröffentlichung innerhalb der Referenzunterlagen des Auftragnehmers benötigt der Auftragnehmer eine 
Zustimmung des Auftraggebers.

12	 Schlussbestimmungen

12.1	 Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm bekannt gewordenen Projektspezifika und Betriebsinterna des Auftraggebers und 
des Nutzers auch über die Laufzeit des Vertrages hinaus vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Alle 
Veröffentlichungen über das Projekt oder einzelne damit zusammenhängende Leistungen sind nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Eine entsprechende Verpflichtung wird der Auftragnehmer auch seinen Planern auf-
erlegen.

12.2	 Datenschutzklausel

Der Auftraggeber verarbeitet im Zusammenhang mit der Abwicklung dieses Vertrages personenbezogene Daten des Auftrag-
nehmers bzw. der für ihn handelnden Vertreter, seiner Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und Nachunternehmer und deren Ver-
treter/Mitarbeiter (fortan: Betroffene Personen). Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe der geltenden datenschutzrecht-
lichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Auf die anliegende Datenschutzinformation 
(Anlage 17) wird verwiesen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenschutzinformation unverzüglich, in jedem, Fall vor der Übermittlung personen-
bezogener Daten an den Auftraggeber, allen betroffenen Mitarbeitern seines Unternehmens zu übergeben und die Übergabe 
zu dokumentieren sowie auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen. Sofern der Auftraggeber Erfüllungsgehilfen oder 
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Nachunternehmer einsetzt, hat er auch diese zu verpflichten, entsprechend vorzugehen und die Umsetzung zu überwachen 
und nachzuweisen.

Sofern für die Ausführung der Leistungen des Auftragnehmers im Einzelfall zusätzliche Einwilligungserklärungen betroffener 
Personen erforderlich sind, wie etwa bei der Nutzung von Projektkommunikationssystemen von Baustellenausweisen, wird der 
Auftragnehmer die betroffenen Personen seines Unternehmens bzw. seiner Erfüllungsgehilfen und Nachunternehmer verpflich-
ten, die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen beizubringen. Der Auftragnehmer kann seine Leistungen nicht unter 
Hinweis auf fehlende Einwilligungserklärungen betroffener Personen verweigern.

Soweit der Auftragnehmer personenbezogene Daten des Auftraggebers bzw. dessen Mitarbeiter verarbeitet, verpflichtet er sich 
ebenfalls, alle gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.

12.3	 ARGE-Struktur/-Vertretung/-Haftung

	 Der Auftragnehmer ist eine Arbeitsgemeinschaft. Sie wird vertreten durch: 

Für die Erfüllung der vertraglichen Leistungen haftet jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, auch nach dem etwaigen Austritt 
aus der Arbeitsgemeinschaft und nach deren Auflösung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen erfolgen mit befreiender Wirkung an das vorbenannte vertretungsberechtigte Mitglied. Die Vertretungsberechti-
gung gilt fort, solange dem Auftraggeber nicht schriftlich eine Änderung der Vertretungsberechtigung nachgewiesen worden 
ist. Das gilt auch für den Fall der Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

12.4	 Herausgabe von Unterlagen/Zurückbehaltungsrecht

Die von dem Auftragnehmer zur Erfüllung dieses Vertrages angefertigten Originalunterlagen (Zeichnungen, Pläne etc.) sind dem 
Auftraggeber als Teil der Dokumentation übersichtlich und vollständig als Pausen der Originale und als sonstige elektronische 
Medien bzw. auf Datenträger auszuhändigen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dessen Unterlagen spätestens bei der 
Abnahme zurückzugeben, wenn er sie zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die von ihm im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung erstellten Unterlagen mit Ausnah-
me der Rechnungsunterlagen nach Ablauf einer Frist von 2 Jahren nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche zu 
vernichten. Zuvor hat er jedoch dem Auftraggeber die Übergabe dieser Unterlagen anzubieten und ihn von der beabsichtigten 
Vernichtung zu benachrichtigen. Sie dürfen nach Ablauf dieser Frist erst vernichtet werden, wenn der Auftraggeber sich in An-
nahmeverzug befindet.

Ein Zurückbehaltungsrecht oder ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers an den von ihm erstellten Planungs- und 
Bauunterlagen, die für die Durchführung der Planung und die Realisierung des Bauvorhabens erforderlich sind, insbesondere 
an dem virtuellen Gebäudemodell, ist ausgeschlossen. Der Auftragnehmer ist insoweit bis zur Fertigstellung der geschuldeten 
Leistungen vorleistungspflichtig. Etwas anderes gilt nur bei einer Kündigung des Auftragnehmers aus Gründen, die der Auftrag-
geber zu vertreten hat.

12.5	 Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Leistungen nach diesem Vertrag ist der Sitz des Auftraggebers.

12.6	 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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12.7	 Konfliktschlichtung und Gerichtsstand

Die Vertragsparteien verpflichten sich, auftretende Konflikte möglichst zeitnah und in Verhandlungen zu schlichten. Vor der An-
rufung ordentlicher Gerichte ist das Verfahren gem. Schlichtungsverfahrensordnung (Anlage 14) zu durchlaufen.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist . Der Vertrag unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

12.8	 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Schriftform wird auch durch 
Übersendung per E-Mail gewahrt.

12.9	 Salvatorische Klausel

Die Nichtigkeit/Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Teile des Vertrages nicht. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich jedoch, die unwirksamen Bestimmungen durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem 
von den Parteien wirtschaftlich Gewollten am Nächsten kommt; soweit dies nicht möglich ist, gelten ersatzweise die Bestim-
mungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.

		
Ort, Datum 					     Ort, Datum 

………………………………………….		  ………………………………………….
Auftraggeber					     Auftragnehmer 
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Vertragsanlage Vorgaben für die Struktur Datenraum – Anlage 4 zum Architektenvertrag

I.	 Bauherr
		  Verträge Grundstück/Städtebau
		  Verträge Planer + Projektsteuerung
		  Rechtsberatung
		  Nachbarn
		  Versicherungen
		  Vermarktung
		  Presse/Öffentlichkeit
		  Wartung/Gewährleistung	

II.	 Projektorganisation
		  Projektbeteiligtenliste
		  Projekthandbuch
		  Formulare/Vorlagen

III.	 Protokolle
		  Bauherren-JF
		  Planerabstimmung
		  Koordination/Strategiebesprechung
		  Mieterabstimmungen
		  Baubesprechungen BAU
		  Behördenbesprechungen
		  Weitere Besprechungen
		  Baubesprechungen HKLS
		  Baubesprechungen ELT (1)

IV.	 Berichte
		  Monatsbericht PS
		  Bautagebuch LBO
		  SiGeKo-Bericht
		  Vermarktungsbericht

V.	 Mieter/Nutzer
		  Standardmietvertrag
		  Mietergrundausstattung
		  Mieter 1
			   Mietvertrag
			   Schriftverkehr
			   Sondervereinbarungen
			   Übergabeprotokolle
		  Mieter 2
			   Mietvertrag
			   Schriftverkehr
			   Sondervereinbarungen
			   Übergabeprotokolle
		  Mieter 3
			   Mietvertrag
			   Schriftverkehr
			   Sondervereinbarungen
			   Übergabeprotokolle
		  Mieter 4
			   Mietvertrag
			   Schriftverkehr
			   Sondervereinbarungen
			   Übergabeprotokolle

VI.	 Behörden/Versorger
		  Bauamt
			   Bauantrag inkl. Anlagen
			   Baugenehmigungen
			   Schriftverkehr
		  Denkmalschutz
		  Verkehrsmanagement
		  Stadtwerke
		  Telekom
		  Unitymedia
		  N. N.

VII.	 Kosten
		  Budget
		  Kostenschätzung
		  Kostenberechnung
		  Mittelabflussplanung
		  Kostenfeststellung

VIII.	Termine
		  Rahmenterminplan
		  Steuerungsterminpläne
		  A+V-Terminplan
		  TP Planung der Planung
		  Ausführungsterminplan
		  Detailterminpläne
		  Terminpläne Mieterausbau

IX.	 Gutachten und Nachweise
		  Baugrundgutachten
		  Altlasten
		  Beweissicherung
		  Bestandsvermessung
		  Fassadengutachten
		  Schallschutznachweis
		  Wärmeschutznachweis
		  Betreiberkonzept Tiefgarage
		  Sicherheitskonzept
		  EMV-Nachweis
		  Erschütterungsnachweis

X.	 Planung – Planer
		  Allgemeine Planungsdokumente
			   Flächen, Kubatur
			   Baubeschreibung
			   Ausstattungskatalog
			   Schnittstellenkatalog
			   Raumbuch
			   Türlisten
			   Bemusterung
		  Architektur
			   Grundlagenermittlung
			   Vorplanung
			   Entwurfsplanung
			   Genehmigungsplanung
			   Ausführungsplanung
			   Detailplanung
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			   Planlisten
		  Brandschutz
			   Planung
			   Brandschutzkonzept
		  Tragwerksplanung
			   Grundlagenermittlung
			   Vorplanung
			   Entwurfsplanung
			   Genehmigungsplanung
			   Schalpläne
			   Bewehrungspläne	
			   Statische Berechnung
		  TGA – Elektro
			   Grundlagenermittlung
			   Vorplanung
			   Entwurfsplanung
			   Genehmigungsplanung
			   Ausführungsplanung
		  TGA – HLSK
			   Grundlagenermittlung
			   Vorplanung
			   Entwurfsplanung
			   Genehmigungsplanung
			   Ausführungsplanung
		  TGA - Fördertechnik
			   Grundlagenermittlung
			   Vorplanung
			   Entwurfsplanung
			   Genehmigungsplanung
			   Ausführungsplanung
		  TGA – HMSR
			   Grundlagenermittlung
			   Vorplanung
			   Entwurfsplanung
			   Genehmigungsplanung
			   Ausführungsplanung
		  TGA-Integrationsplanung
		  Lichtplanung
		  Fassadenplanung
		  Vermessung
		  Küchenplanung

XI.	 Innenarchitektur – Mieterplanung		
	
		  Mieter 1		
			   Grundlagen 	
			   Vorplanung	
			   Entwurfsplanung 	
			   Genehmigungsplanung	
			   Ausführungsplanung	
		  Mieter 2		
			   Grundlagen 	
			   Vorplanung	
			   Entwurfsplanung 	
			   Genehmigungsplanung	
			   Ausführungsplanung	
		  Mieter 2		
			   Grundlagen 	
			   Vorplanung	
			   Entwurfsplanung 	

			   Genehmigungsplanung
			   Ausführungsplanung

XII.	 Ausschreibungen
		  VE 01
			   LV
			   Angebote
			   Preisspiegel
			   Vergabe
		  VE 02
			   LV
			   Angebote
			   Preisspiegel
			   Vergabe
		  VE 03
			   LV
			   Angebote
			   Preisspiegel
			   Vergabe
		  VE 04
			   LV
			   Angebote
			   Preisspiegel
			   Vergabe

XIII.	Ausführende Firmen
		  Firma 1
			   Vertragsunterlagen
				    Angebot
				    Vertrag inkl. Anlagen
				    Rechnungen
				    Nachträge
				    Bürgschaften
			   VOB-Schriftverkehr
				    von Firma an Bauherr
				    Behinderungen
				    von Bauherr an Firma
			   Werk- und Montageplanung
			   Bescheinigungen
			   Bautagebuch
			   Revisionsunterlagen
			   Abnahme
		  Firma 2
			   Vertragsunterlagen
				    Angebot
				    Vertrag inkl. Anlagen
				    Rechnungen
				    Nachträge
				    Bürgschaften
			   VOB-Schriftverkehr
				    von Firma an Bauherr
				    Behinderungen
				    von Bauherr an Firma
			   Werk- und Montageplanung
			   Bescheinigungen
			   Bautagebuch
			   Revisionsunterlagen
			   Abnahme
		  Firma 3
			   Vertragsunterlagen
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				    Angebot
				    Vertrag inkl. Anlagen
				    Rechnungen
				    Nachträge
				    Bürgschaften
			   VOB-Schriftverkehr
				    von Firma an Bauherr
				    Behinderungen
				    von Bauherr an Firma
			   Werk- und Montageplanung
			   Bescheinigungen
			   Bautagebuch
			   Revisionsunterlagen
			   Abnahme

XIV. 	Fotodokumentation
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Vertragsanlage Vorgaben für Struktur Plancodierung – Anlage 5 zum Architektenvertrag

Projekt Teilprojekt/Mieteinheit Planersteller Planungsphase Planart Ebenen/Schnitte/Ansichten Teilpläne Plannummer Status Index Dateiendung

- - - - - - - - - -

X X X Ort A L G Allgemein A U A Außenanlagenplanung 0 1 Grundlagenermittlung (LP 1) A B Abbruchplan F U Fundament/ Bodenplatte 0 0 Ohne 1 2 3 4 4-stellig frei belegbar V Vorabzug 0 0 Index 00 P D F PDF

U E B Übersicht A R C Architekt 0 2 Vorentwurfsplanung (LP 2) A N Ansicht U 1 1. Untergeschoss 0 1 Teilplan 1 P Prüfung 0 1 Index 01 D W G DWG

E S P Erschließungsplan/Versorgungsleitung 0 3 Entwurfsplanung (LP 3) A P Ausbauplan 0 0 Erdgeschoss 9 9 Teilplan 99 W Wiedervorlage 9 9 Index 99 J P G JPG

B A 1 Bauabschnitt 1 G E U Generalunternehmer 0 4 Genehmigungsplanung (LP 4) B A Bestand nach Aufmaß 0 1 1. Obergeschoss F Freigabe

B A 2 Bauabschnitt 2 I N A Innenarchitektur 0 5 Ausführungsplanung (LP 5) B E Bestand 0 2 2. Obergeschoss

B A 3 Bauabschnitt 3 K U E Küchenplanung 0 6 Ausschreibungsplanung (LP 6 - 7) B G Baugrubenplan 0 3 3. Obergeschoss

B A 4 Bauabschnitt 4 L I P Lichtplanung 0 8 Werkstatt- und Montageplanung (LP 8) B I Baustelleneinrichtung 0 4 4. Obergeschoss

T G A TGA-Planung 0 9 Dokumentation/Revisionsplanung (LP 9) B L Baulogistik 0 5 5. Obergeschoss

M 0 1 Mieter 1 T R P Tragwerksplanung M P Nutzer-/Mieterplanung B S Bodenspiegel 4 0 Treppen

M 0 2 Mieter 2 P P Präsentationsplanung B O Bodenaufbau 9 9 übergreifend

M 0 3 Mieter 3 N P Notarpläne B P Bebauungsplan

M 0 4 Mieter 4 B T Bauangabenplanung TGA S W Ansicht Südwest

B W Bewehrungsplan S O Ansicht Südost

D E Detail N O Ansicht Nordost

D F Detailplan Fassade N W Ansicht Nordwest

D I Detailplan Innenausbau

D L Deckenspiegel 3 0 Schnitte allgemein

D R Detailplan Rohbau A A Schnitt A-A

D S Detailplan Schnitt B B Schnitt B-B

D T Detailplan TGA C C Schnitt C-C

F L Fliesenspiegel D D Schnitt D-D

F T Fertigteilplan E E Schnitt E-E

F U Fertigteil Übersicht F F Schnitt F-F

F W Feuerwehr- und Fluchtwegeplan G G Schnitt G-G

G L Grundleitungsplan H H Schnitt H-H

G P Geometrie-/Achsenplan I I Schnitt I-I

G R Grundriss J J Schnitt J-J

K P Konstruktionspläne TWP

K T Küche-Technik K 1 Kern 1

K U Kücheneinrichtungsplan K 2 Kern 2

L D Leitdetail K 3 Kern 3

L K Feuerwehr-Laufkarte K 4 Kern 4

L P Lageplan

M B Materialien und Farben Böden R 0 Regelgrundriss Erdgeschoss/Büroteilung

M D Materialien und Farben Decken R R Regelgrundriss Riegel/Büroteilung

M O Möblierungsplan R S Regelgrundriss Staffelgeschoss/Büroteilung

M P Montageplan

M W Materialien und Farben Wände W A Wasserflächen

P B Positionsplan Boden W D Wände

P D Positionsplan Decke W E Wege

P G Positionsplan Gründung B F Befestigte Flächen

P L Positionsplan Lastplan B G Begrünte Flächen Sonstige

P P Positionsplan Statik B O Boden

R A Raster B U Begrünung unterbaute Anlagen

S C Schnitt D A Dachaufsicht

S L Stahllisten zu Bewehrungsplänen D E Decke

S P Schalplan D S Detailschnitt TWP

S T Stromlaufplan D T Detail

T A TGA Aufzüge und Förderanlagen F A Fassade und Sonnenschutz

T B TGA Blitzschutz G S Gelände Sonstiges

T D TGA Durchbruchsplanung S L Stromlaufpläne

T E TGA Elektro S E Schema

T F TGA Sprinkler/Feuerlöschanlagen T B Trockenbau

T G TGA GLT/MSR T T Türen/Tore

T H TGA Heizung A D Abdichtung

T K TGA Kälte A B Abstandfläche

T L TGA Lüftung A U Außenanlagen

T M TGA Medien F T Fördertechnik

T N TGA Datentechnik und Fernmelde F B Fußbodenaufbauten

T O TGA Koordinationsplanung S P Stellplätze

T P Treppen

T R TGA Sanitär

T S TGA Durchbruchsplanung

T Z BMA

U B Übersichtsplan

U F Unterfangungsplan

V B Verbau

V M Vermessungsplan

V P Verlegeplan

Anmerkungen zur Plancodierung:

- Trennzeichen „-“ ist ein Minus. 
- Der Index wird bei jeder Veränderung des Plans fortgeschrieben; auch bei Änderung des  
  Status. D. h. der Plan mit dem höchsten Index ist immer der aktuelle Plan.
- Der Status kann bei jedem neuen Index geändert werden.
- Für die Bezeichnung der Geschosse 01,02,.., sind Nullen zu verwenden. 

Beispiel einer Plannummer: 	 XXX-ALG-ARC-03-GR-U1-00-100000-F-00.PDF

Dateinamen mit dieser Codierung (geeignet für import-Funktion):
Acrobat		  (PDF)	 MIN-ALG-ARC-03-GR-U1-00-1000-F-00.PDF
AutoCad		 (DWG)	 MIN-ALG-ARC-03-GR-U1-00-1000-F-00.DWG
Plotdatei		 (PLT)	 MIN-ALG-ARC-03-GR-U1-00-1000-F-00.PLT
Zeichnung	 (DXF)	 MIN-ALG-ARC-03-GR-U1-00-1000-F-00.DXF
Grafik/Scan	 (JPG)	 MIN-ALG-ARC-03-GR-U1-00-1000-F-00.JPG

Ampelsystematik:

Vorabzug

Prüfung

Wiedervorlage

Freigabe Bauherr

Freigabe Mieter

Stapelsystematik:
Der Plan mit dem höheren Index liegt oben auf.
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Vertragsanlage Vorgaben für Struktur Plancodierung – Anlage 5 zum Architektenvertrag

Projekt Teilprojekt/Mieteinheit Planersteller Planungsphase Planart Ebenen/Schnitte/Ansichten Teilpläne Plannummer Status Index Dateiendung

- - - - - - - - - -

X X X Ort A L G Allgemein A U A Außenanlagenplanung 0 1 Grundlagenermittlung (LP 1) A B Abbruchplan F U Fundament/ Bodenplatte 0 0 Ohne 1 2 3 4 4-stellig frei belegbar V Vorabzug 0 0 Index 00 P D F PDF

U E B Übersicht A R C Architekt 0 2 Vorentwurfsplanung (LP 2) A N Ansicht U 1 1. Untergeschoss 0 1 Teilplan 1 P Prüfung 0 1 Index 01 D W G DWG

E S P Erschließungsplan/Versorgungsleitung 0 3 Entwurfsplanung (LP 3) A P Ausbauplan 0 0 Erdgeschoss 9 9 Teilplan 99 W Wiedervorlage 9 9 Index 99 J P G JPG

B A 1 Bauabschnitt 1 G E U Generalunternehmer 0 4 Genehmigungsplanung (LP 4) B A Bestand nach Aufmaß 0 1 1. Obergeschoss F Freigabe

B A 2 Bauabschnitt 2 I N A Innenarchitektur 0 5 Ausführungsplanung (LP 5) B E Bestand 0 2 2. Obergeschoss

B A 3 Bauabschnitt 3 K U E Küchenplanung 0 6 Ausschreibungsplanung (LP 6 - 7) B G Baugrubenplan 0 3 3. Obergeschoss

B A 4 Bauabschnitt 4 L I P Lichtplanung 0 8 Werkstatt- und Montageplanung (LP 8) B I Baustelleneinrichtung 0 4 4. Obergeschoss

T G A TGA-Planung 0 9 Dokumentation/Revisionsplanung (LP 9) B L Baulogistik 0 5 5. Obergeschoss

M 0 1 Mieter 1 T R P Tragwerksplanung M P Nutzer-/Mieterplanung B S Bodenspiegel 4 0 Treppen

M 0 2 Mieter 2 P P Präsentationsplanung B O Bodenaufbau 9 9 übergreifend

M 0 3 Mieter 3 N P Notarpläne B P Bebauungsplan

M 0 4 Mieter 4 B T Bauangabenplanung TGA S W Ansicht Südwest

B W Bewehrungsplan S O Ansicht Südost

D E Detail N O Ansicht Nordost

D F Detailplan Fassade N W Ansicht Nordwest

D I Detailplan Innenausbau

D L Deckenspiegel 3 0 Schnitte allgemein

D R Detailplan Rohbau A A Schnitt A-A

D S Detailplan Schnitt B B Schnitt B-B

D T Detailplan TGA C C Schnitt C-C

F L Fliesenspiegel D D Schnitt D-D

F T Fertigteilplan E E Schnitt E-E

F U Fertigteil Übersicht F F Schnitt F-F

F W Feuerwehr- und Fluchtwegeplan G G Schnitt G-G

G L Grundleitungsplan H H Schnitt H-H

G P Geometrie-/Achsenplan I I Schnitt I-I

G R Grundriss J J Schnitt J-J

K P Konstruktionspläne TWP

K T Küche-Technik K 1 Kern 1

K U Kücheneinrichtungsplan K 2 Kern 2

L D Leitdetail K 3 Kern 3

L K Feuerwehr-Laufkarte K 4 Kern 4

L P Lageplan

M B Materialien und Farben Böden R 0 Regelgrundriss Erdgeschoss/Büroteilung

M D Materialien und Farben Decken R R Regelgrundriss Riegel/Büroteilung

M O Möblierungsplan R S Regelgrundriss Staffelgeschoss/Büroteilung

M P Montageplan

M W Materialien und Farben Wände W A Wasserflächen

P B Positionsplan Boden W D Wände

P D Positionsplan Decke W E Wege

P G Positionsplan Gründung B F Befestigte Flächen

P L Positionsplan Lastplan B G Begrünte Flächen Sonstige

P P Positionsplan Statik B O Boden

R A Raster B U Begrünung unterbaute Anlagen

S C Schnitt D A Dachaufsicht

S L Stahllisten zu Bewehrungsplänen D E Decke

S P Schalplan D S Detailschnitt TWP

S T Stromlaufplan D T Detail

T A TGA Aufzüge und Förderanlagen F A Fassade und Sonnenschutz

T B TGA Blitzschutz G S Gelände Sonstiges

T D TGA Durchbruchsplanung S L Stromlaufpläne

T E TGA Elektro S E Schema

T F TGA Sprinkler/Feuerlöschanlagen T B Trockenbau

T G TGA GLT/MSR T T Türen/Tore

T H TGA Heizung A D Abdichtung

T K TGA Kälte A B Abstandfläche

T L TGA Lüftung A U Außenanlagen

T M TGA Medien F T Fördertechnik

T N TGA Datentechnik und Fernmelde F B Fußbodenaufbauten

T O TGA Koordinationsplanung S P Stellplätze

T P Treppen

T R TGA Sanitär

T S TGA Durchbruchsplanung

T Z BMA

U B Übersichtsplan

U F Unterfangungsplan

V B Verbau

V M Vermessungsplan

V P Verlegeplan
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