Q.

Schlichtungsverfahrensordnung

Vorbemerkung

Um fUr beide Vertragsparteien unwirtschaftliche und die Abwicklung hemmende Gerichtsverfahren zu vermeiden und einen
Beitrag zur aufSergerichtlichen, zigigen Konfliktschlichtung zu leisten, ist fir das Projekt ein Schlichtungsverfahren vorgesehen.
Das Schlichtungsverfahren folgt den Regeln dieser Schlichtungsverfahrensordnung. Dieses Schlichtungsverfahren gilt zwischen
dem Auftraggeber und den Auftragnehmern, mit denen ein Vertrag geschlossen worden ist, der auf diese Schlichtungsverfah-
rensordnung verweist.

1 Projektinterne Schlichtung von Konflikten

Die Vertragsparteien haben sich darauf verstandigt, Streitigkeiten moglichst aufSergerichtlich zu klaren. Streitigkeiten zu rein tech-
nischen Sachverhalten sollen moglichst durch Einschaltung eines technischen Sachverstandigen (Schiedsgutachter) geldst werden.

Kann ein Konflikt mit nicht nur technischem Inhalt auf der Arbeitsebene nicht unverziglich geklart werden, verpflichten sich
beide Vertragsparteien, an einem Schlichtungsversuch auf Projektebene mitzuwirken. Jede Vertragspartei kann in diesem Fall
beantragen, dass eine Besprechung und Verhandlung und ggf. Konfliktschlichtung unter Beteiligung der Projektleitungen des
Auftraggebers und des Auftragnehmers stattfindet.

Fihrt dieser Konfliktschlichtungsversuch nicht zum Erfolg, kann jede Vertragspartei verlangen, dass ein weiteres Schlichtungs-
gesprach unter Beteiligung der Geschaftsfihrungen des Auftraggebers und des Auftragnehmers stattfindet. Jede der Ver-
tragsparteien kann im Falle eines solchen Verlangens der anderen Vertragspartei erklaren, dass anstelle der Einbeziehung der
Geschaftsfihrung sogleich das nachbenannte Schlichtungsverfahren eingeleitet werden soll.

2 Konfliktlosung mithilfe des unabhangigen Schlichters

Vor jeder Anrufung eines staatlichen Gerichts — mit Ausnahme des einstweiligen Rechtsschutzes — werden die Vertragspartei-
en zunachst die projektinterne Schlichtung nach Ziff. 1 durchlaufen und anschlieSend einen Schlichtungsversuch gemafs den
nachfolgenden Bestimmungen durchflhren. Wahrend der Dauer des Schlichtungsverfahrens haben die Vertragsparteien ihre
vertraglichen Leistungen uneingeschrankt weiter zu erfullen. Auch vor Leistungseinstellungen, welche die Einhaltung der Ver-
tragsfristen durch den Auftragnehmer gefahrden konnen, hat der Auftragnehmer ein Schlichtungsverfahren gemal den Be-
dingungen dieser Schlichtungsverfahrensordnung durchzufihren. Entsprechendes gilt fir beabsichtigte Zahlungseinstellungen
des Auftraggebers. Vor Abschluss eines entsprechenden Schlichtungsverfahrens sind entsprechende MafSnahmen unzulassig.

Beantragt eine der Vertragsparteien die Schlichtung, so nehmen beide Vertragsparteien an einem kooperativen Schlichtungs-
versuch unter Beteiligung des Schlichters auf der Grundlage dieser Schlichtungsverfahrensordnung teil. Ein Konfliktschlichtungs-
vorschlag des Schlichters ist nicht bindend, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren die Verbindlichkeit des Schlichtervor-
schlages zur Klarung eines bestimmten Konflikts. Das Schlichtungsverfahren gilt als beendet, wenn eine der Vertragsparteien
den vom Schlichter unterbreiteten Schlichtungsvorschlag endgliltig ablehnt.

Ein Antrag auf Schlichtung durch den Schlichter kann von beiden Vertragsparteien erst eingereicht werden, nachdem die unter
Ziff. 1 beschriebene projektinterne Schlichtung unter Beteiligung der Projektleitungen erfolglos geblieben ist.

3 Ausnahmsweise Abstandnahme von der Schlichtung

Bei Streitigkeiten Uber Geldforderungen (Vergitung, Entschadigung oder Schadensersatz) unter einem Gegenstandswert von
50.000,00 £ ist die Zulassigkeit des Schlichtungsverfahrens von der Zustimmung der jeweils anderen Partei abhangig. Auf-
traggeber und Auftragnehmer kénnen zudem aus wichtigem Grund schriftlich erklaren, dass sie von der Durchfihrung des
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Schlichtungsverfahrens Abstand nehmen wollen, u.a., weil aufgrund der Vorgabe von Unternehmens- oder Aufsichtsorganen
oder der Moglichkeit von Entscheidungen von Rechnungsprifungsbehérden und Versicherungen ein Schlichterspruch nicht in
Betracht kommt oder die Durchflihrung eines entsprechenden Schlichtungsverfahrens aus sonstigen Grinden fur eine Partei
objektiv unzumutbar ist. Liegt ein solcher wichtiger Grund vor, ist auch eine Abstandnahme von einem bereits eingeleiteten
Schlichtungsverfahren durch eine Vertragspartei moglich. Nach schriftlicher Einlassung des jeweiligen Antragsgegners zur Sache
kann jede Vertragspartei die Vorlage eines auf der Basis des bis dahin unterbreiteten Sachverhalts erstellten schriftlichen und
begrindeten Schlichtungsvorschlags verlangen.

4 Einleitung des Schlichtungsverfahrens

Das Schlichtungsverfahren wird durch einen schriftlichen und zu begrindenden Antrag eines Vertragspartners eingeleitet, in
welchem das Begehren der jeweiligen Vertragspartei konkret zu beschreiben ist und die Voraussetzungen fur das Schlichtungs-
verfahren, insbesondere das Fehlschlagen der projektinternen Konfliktschlichtung, darzulegen sind. Der Antrag ist gleichlautend
sowohl an den Schlichter wie auch zur Kenntnisnahme an den Antragsgegner zu richten. Der Schlichter gibt dem Antrags-
gegner mit einer verfahrensleitenden Verfugung Gelegenheit, innerhalb einer bestimmten, maoglichst kurzen Frist Stellung zu
nehmen. Der Schlichter kann bei Bedarf eine Erganzung des Vorbringens und die Vorlage von Unterlagen anregen. Der Schlich-
ter ladt nach Eingang der Stellungnahme des Antragsgegners beide Vertragsparteien zu einem Schlichtungstermin ein. Der
Schlichter kann sich hierbei jeder in Betracht kommenden Zustellungsform bedienen, insbesondere jeder telekommunikativen
Ubermittlung. Legt der Antragsgegner innerhalb der bestimmten Frist keine Stellungnahme vor oder erscheint eine Vertrags-
partei zu dem anberaumten Schlichtungstermin nicht, kann der Schlichter das Schlichtungsverfahren fur gescheitert/erledigt
erklaren, Ziff. 3, letzter Satz 2 gilt in diesem Fall entsprechend.

5 Person und Beauftragung des Schlichters

Der Auftraggeber wird einen renommierten und mit aulSergerichtlicher Konfliktschlichtung im Bauwesen vertrauten Juristen mit
der Wahrnehmung der Funktion eines unabhangigen Schlichters fir das Projekt beauftragen. Der Schlichter hat nach Einleitung
des Antrages kurzfristig einen Schlichtungstermin mit den Vertragsparteien abzustimmen, durchzuftihren und in jedem Stadium
des Verfahrens auf eine einvernehmliche Schlichtung des Streits hinzuwirken. Scheitert eine Einigung der Vertragsparteien
im Schlichtungstermin, hat der Schlichter auf Antrag einer der Vertragsparteien gleichwohl einen (summarisch) begrindeten
Schlichtervorschlag zu erarbeiten und grundsatzlich innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Eingang des Schlichtungsantrages
beiden Vertragsparteien zuzustellen. Die Vertragsparteien konnen auf Vorschlag des Schlichters eine andere Frist vereinbaren.

6 Weitere Verfahrensregelungen

Jede Vertragspartei kann sich im Verfahren selbst vertreten oder durch Verfahrensbevollmachtigte vertreten lassen. Die Betei-
ligtenvertreter haben sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. Soweit eine Vertragspartei durch einen Verfahrens-
bevollmachtigten vertreten wird, sind die Zustellungen an diesen vorzunehmen. Das Verfahren findet nicht 6ffentlich statt.
Auf Antrag eines Vertragspartners kann mit Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners die Anwesenheit Dritter im
Erorterungstermin gestattet werden.

Der Schlichter ist zur unabhangigen Aufgabenwahrnehmung und zur Verschwiegenheit Uber die im Verfahren bekannt gewor-
denen Tatsachen gegenuUber Dritten verpflichtet. Als Zeuge scheidet der Schlichter hinsichtlich der Tatsachen aus, die Gegen-
stand des Schlichtungsverfahrens waren oder dem Schlichter im Rahmen des Schlichtungsverfahrens bekannt geworden sind.

Der Schlichtungsvorschlag ist vom Schlichter auf der Grundlage geltenden Rechts und insbesondere des von den Parteien
vorgebrachten Vortrages sowie des zwischen den Vertragsparteien geschlossenen Vertrages einschlief3lich seiner Anlagen zu
erarbeiten. Eine Beweisaufnahme durch den Schlichter findet grundsatzlich nicht statt, es sei denn, die Vertragsparteien legen
einvernehmlich etwas anderes fest. Technisch streitige Sachverhalte mit rechtserheblichen Folgen bewertet der Schlichter nach
Beweislast- und Risikogesichtspunkten.

Der Schlichter kann die Vertragsparteien zu einem Schlichtungstermin zur Baustelle einladen und dabei das Bauvorhaben und/
oder Teile desselbigen in Augenschein nehmen.

Der Schlichter protokolliert getroffene Vereinbarungen der Vertragsparteien.
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7 Kosten

Die Kosten des Schlichters tragt der Auftraggeber, es sei denn, dass die Vertragsparteien im Einzelfall die Verbindlichkeit des
Schlichtervorschlages vereinbaren. In diesem Fall werden die Kosten des Schlichters nach dem Verhaltnis des Obsiegens bzw.
Unterliegens verteilt.

Der Auftraggeber stellt auch Raumlichkeiten fur die Durchfihrung einer Schlichtungsverhandlung auf seine Kosten zur Verfu-

gung. Im Ubrigen tragt jede Vertragspartei die eigenen Kosten sowie die Kosten ihrer Verfahrensbevollméchtigten und partei-
seitig gestellter Beweismittel selbst.
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