J.
Verhandlungsprotokoll
(Gewerkvergabe)*

Bauvorhaben:
Gewerk:

Bauherr (AG):

hier vertreten durch:
Firma/Bieter (AN):
hier vertreten durch:

Ort/Datum:

0. Vollmacht und Inhalt der Verhandlungen

Der Vertreter des Bieters erklart

Ich bin bevollmachtigt, samtliche fur eine rechtswirksame Vertretung meines Unternehmens notwendige Erklarungen
heute hier abzugeben.

Meine Vollmacht ist beschrankt und ich werde die Genehmigung dieses Protokolls durch die Geschaftsfihrung meines
Unternehmens umgehend, spatestens bis zum nachreichen.

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass aus dem Fluhren dieser Verhandlungen keine Anspriiche auf Auftragsertei-

lung oder Schadenersatzanspruche fur den Fall der Nichtbeauftragung resultieren. Wenn nachfolgend auch von , Auf-
tragnehmer” oder ,AN” die Rede ist, so gilt dies fur den Auftragsfall.

1. Gegenstand der Verhandlung

ist das Angebot des Bieters vom . Nr.:
das mit einer Summe von € netto
ungepruft: € netto
rechnerisch und sachlich gepruft: € netto
abschliefst und zur Verhandlung vorliegt (Anlage zum Verhandlungsprotokoll).

*interne Hinweise zum Ausflllen am Ende!
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2. Nachunternehmer

Fir das zur Verhandlung stehende Bauvorhaben werden nachfolgende Nachunternehmen vom Auftragnehmer vorgesehen:

Teilleistung/ Firma:
Teilleistung/ Firma:

3. Leistungsumfang

3.1 Ist der vom Auftragnehmer zu erbringende Leistungsumfang abschliefSend geklart, insbesondere sind die in den Aus-
schreibungsunterlagen beschriebenen Leistungen ausreichend und klar/widerspruchsfrei fir eine vollstandige und ge-
brauchsfahige Bauleistung des Auftragnehmers? Wenn nicht: welche offenen Punkte bestehen aus Sicht des Auftrag-
nehmer noch?

3.2 Bedenken

Bestehen Bedenken des Auftragnehmers gegen einzelne Punkte der geplanten Ausfihrung?
ja
nein

Wenn ja, welche:

3.3  Werkstatt- und Montageplanung
Vom Auftragnehmer sind Werkstatt- und Montageplanung gemalS den weiteren Bedingungen des Vertrages zu erstellen:
keine

gemalfs Leistungsverzeichnis

gemals gesonderter Aufstellung (Anlage zum Verhandlungsprotokoll)

weitere:

Die BIM-BVB (Stand: ) sind zu beachten und werden als Anlage 17 dem Vertrag beigeflgt
Die Vorlage der Werkstatt- und Montageplanung erfolgt innerhalb von KT/KW nach Auftragserteilung:

Der Auftragnehmer hat die fur seine Leistungen notwendige Fortplanung (Ausfihrungsplanung, Werkstatt- und Mon-
tageplanung) eigenverantwortlich selbst und so rechtzeitig zu erbringen, dass unter Berlcksichtigung einer angemes-
senen Freigabefrist durch den Auftraggeber von 2 Wochen ein ungestérter Bauablauf ermoglicht wird.

Auf Ubergabe weitergehender Planunterlagen hat der Auftragnehmer keinen Anspruch.
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3.4

Der Auftragnehmer sieht folgendes Personal/folgende Ressourcen fur die Ausfihrung der Leistungen an diesem Bau-
vorhaben vor:

Bauleiter:
Bauleiter nach der Landesbauordnung:
Gewerbliches Personal:

Je Tag der Ausflhrung wird die Baustelle mit mindestens Mitarbeitern besetzt sein.

3.5

4.

Besondere Gerate, die zum Einsatz kommen:

Der Auftragnehmer wird auf folgende Anderungen der Leistung gegentber der Ausschreibung hingewiesen:

Er erhalt die Ausfuhrungsplane mit dem neuen Planungsstand Index (Stand: ),
Anlage zu diesem Verhandlungsprotokoll.

Der Auftragnehmer erklart hierzu:

Die Auswirkungen dieser Anderungen kénnen heute bewertet werden und werden nachfolgend unter 4. beriicksich-
tigt.

Die Auswirkungen dieser Anderungen kénnen heute noch nicht abschlieBend bewertet werden und werden nach-
folgend im finalen Angebot bertcksichtigt.

Vergutung

(alle Preise jeweils zzgl. jeweils gultiger gesetzlicher Umsatzsteuer)

Angebotssumme € netto
Anderungen gem. Ziff. 3.5 € netto
eingeraumter Nachlass % = € netto
neue Angebotssumme € netto

= Auftragssumme netto,
ohne Umsatzsteuer, da § 13b UStG zur Anwendung kommt, zzgl. Umsatzsteuer in jeweils gultiger Hohe)

Es handelt sich um einen vorlaufigen Gesamtpreis, maf3geblich ist die Abrechnung nach tatsachlich erbrachter Menge
(Einheitspreisvertrag). Die Einheitspreise sind Festpreise fur die Dauer der vertraglichen Bauzeit.

Es handelt sich um einen Pauschalpreis (Pauschalpreisvertrag).

Der vereinbarte Nachlass gilt auch fur Nachtrage.

5. Zahlungsbedingungen/Sicherheiten

5.1 Den jeweiligen Rechnungen sind ' priffahige Massennachweise - nachvollziehbare Leistungsstandnachweise beizu-
fugen. Abschlagsrechnungen sind kumulativ zu stellen.  Es wird ein leistungsstandabhangiger Zahlungsplan
(Anlage ) vereinbart.
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5.2

Sofern die Umsatzsteuer gesondert vom Auftragnehmer auszuweisen ist, muss dies bei jeder Rechnung in der steuer-
rechtlich notwendigen Form geschehen. Im Falle einer Anderung des Umsatzsteuersatzes sind die zum Stichtag der
Anderung erbrachten Leistungen aufzumessen und gesondert zu den danach erbrachten Leistungen mit dem alten
Steuersatz, die weiteren Leistungen mit dem neuen Steuersatz abzurechnen.

Skonto % der Nettoabrechnungssumme bei Zahlung innerhalb von Kalendertagen auf Abschlags-
rechnungen.

Skonto % der Nettoabrechnungssumme bei Zahlung von Kalendertagen auf SchlufSrechnung.

kein Skonto

Fristen/Vertragstermine

6.1

6.2

6.3

Baubeginn:
Zwischenfristen:
Fertigstellung Teilleistung:
Fertigstellung Teilleistung:
Fertigstellung Teilleistung:

Gesamtfertigstellung:

Die Ausfihrung erfolgt im Ubrigen gemaR Terminplan mit Stand vom (- Anlage zu diesem Ver-
handlungsprotokoll). Der Auftragnehmer bei plant seinen Einsatz des Personal wie folgt:

AT (5-Tage-Woche)

WT (6-Tage-Woche)

KT (7-Tage-Woche)

Eine Verschiebung des geplanten Baubeginns durch den Bauherrn um bis zu AT/KW/Monate hat keine

Auswirkungen auf die vereinbarten Ausfuhrungsfristen sowie die vereinbarte Vergutung.
Bei vereinbarten Einzelterminen verschieben sich diese analog zur Baubeginnverschiebung.

Bescheinigungen und Auskiinfte/Arbeitssicherheit

7.1

4

Eintrag Handelsregister:
IHK-Nachweis liegt vor
wird im Auftragsfalle nachgereicht
Eingetragenes Handwerk:
Handwerkskarte liegt vor
wird im Auftragsfalle nachgereicht

Erforderlicher Eintrag Handwerksrolle
(Gewerk It. Handwerksordnung)
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7.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung (Original) der Krankenkasse:
Bescheinigung liegt vor
wird im Auftragsfalle nachgereicht
7.3 Gemeldete Anzahl gewerbl. Mitarbeiter:
Bescheinigung liegt vor
wird im Auftragsfalle nachgereicht
7.4 Unbedenklichkeitsbescheinigung (Original) der Berufsgenossenschaft:
Bescheinigung liegt vor
wird im Auftragsfalle nachgereicht
7.5 Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemafs § 48b Abs. 1 S.1 EStG:
Bescheinigung liegt vor
wird im Auftragsfalle nachgereicht
7.6 Der Bieter versichert, dass er oder von ihm beauftragte Nachunternehmer zur Erflllung der beauftragten Leistung
ausschliefSlich Mitarbeiter aus Landern der EU einsetzt oder nur solche Mitarbeiter aus Drittlandern, die im Besitz einer
gultigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis sind.
ja
nein
7.7 Der Bieter versichert weiterhin, dass samtliche von ihm oder seinen Nachunternehmern eingesetzten Mitarbeiter stan-
dig im Besitz des Sozialversicherungsausweises sind und diesen vorschriftsmaRig bei sich fihren und auf Verlangen der
Bauleitung vorzeigen. Eine Kopie wird zu Kontrollzwecken gezogen und abgeheftet.
ja
nein
7.8 Fir jeden Einzelfall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen das Arbeitnehmerentsendungsgesetz verpflichtet sich
der Bieter zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Hohe von 500,00 Euro, max. 5% der Nettoauftragssumme. Der AG ist
berechtigt, einen dartber hinausgehenden Schaden geltend zu machen und gegen den Werklohn aufzurechnen. Im
Wiederholungsfall ist der AG berechtigt, den Vertrag zu kindigen und Schadenersatz wegen Nichterflllung zu ver-
langen gem. § 8 Abs. 3 VOB/B.
8. Betriebshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers
= Personenschaden: €
" Sach- und Vermogensschaden: €
Der AN weist vorstehende Angaben bis zum binnen AT/KW nach Auftragserteilung
nach
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9. Lagermdglichkeiten auf der Baustelle

nicht vorhanden, vom AN selbst zu beschaffen

vorhanden, und zwar:

10. (Fach-)Bauleiter des AN

Der AN benennt folgende (Fach-)Bauleiter gemals Landesbauordnung:

11. Kostenbeteiligungen

111 Die Kostentragung wird wie folgt zwischen AG und AN verteilt:

Kostenart durch AG direkt durch AN | fallt nicht an
(mit Umlage)

Bauleistungsversicherung

Sanitare Einrichtungen

Bauwasser

Baustrom

Heizstrom (BUros, Unterkinfte)

Abfallentsorgungskonzept

Aufzugbenutzung

Baustellensicherung

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

11.2  Soweit gem. vorstehender Ziff. 11.1 zunachst der Auftraggeber die Kosten tragt ist, beteiligt sich der Auftragnehmer
wie folgt an den Kosten des Auftraggeber:

. Bauleistungsversicherung % der Gesamtnettoabrechnungssumme

= Der Selbstbehalt pro Schaden betragt %, mindestens €
Sanitare Einrichtungen % der Gesamtnettoabrechnungssumme
Bauwasser % der Gesamtnettoabrechnungssumme
Baustrom % der Gesamtnettoabrechnungssumme
Heizstrom (BUros, Unterkinfte) % der Gesamtnettoabrechnungssumme
Abfallentsorgungskonzept % der Gesamtnettoabrechnungssumme
Aufzugbenutzung % der Gesamtnettoabrechnungssumme
Baustellensicherung % der Gesamtnettoabrechnungssumme
Gesamtumlage % der Gesamtnettoabrechnungssumme
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11.3  Alle Kostenbeteiligungen gem. Ziff. 11.1 und 11.2 sind Nettobetrage.
12. Zusatzliche Verrechnungspositionen gegen Nachweis
Stundenlohnarbeiten werden gegenseitig einschl. aller Zuschlage mit folgendem Satz verrechnet: €/Stunde. Stunden-

lohnarbeiten sind zu diesem Satz auszufuhren. Sie bedurfen vor Ausfihrung der ausdriicklichen Beauftragung durch den AG als
im Stundenlohn zu erbringende Leistungen (§ 2 Abs. 10 VOB/B).

13. Sonstige Vereinbarungen
14. Bietererklarung
14.1 Der Bieter versichert, dass sein Angebot nicht von der Ausschreibung des AG abweicht. Sollten Abweichungen gegen-
Uber den Ausschreibungsunterlagen vorhanden sein, so werden diese nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ziff. 5 dieses
Verhandlungsprotokolls aufgefihrt sind.
ja
nein
Ferner erklart der Bieter, dass er die angrenzenden Bauteile und die drtliche Situation einschlief3lich der Nachbarbauten
in Augenschein genommen und samtliche erforderlichen baulogistischen und baubetrieblichen MalSnahmen zur ter-
mingerechten und abnahmereifen Erstellung des Bauvorhabens in seinen Leistungsumfang und die Bestimmung der
Vergutung/Einheitspreise einschlief3lich samtlicher Nebenleistungen Ubernommen hat.
ja
nein
Der Bieter versichert, dass die ihm zur Verfigung gestellten Unterlagen und Angaben ausreichend waren, um samt-
liche zur Preisbildung erforderlichen Umstande zu erfassen und damit die Gbernommenen Leistungen abnahmereif,
vollstandig und funktionsfahig nach Ausfuhrungsart und -umfang einschlief3lich etwa erforderlicher Besonderer Leis-
tungen nach VOB/C zu den angebotenen bzw. zu vereinbarenden Preisen erbringen zu kénnen.
ja
nein
14.2  Geschafts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen des Bieters, Angebotsbegleitschreiben des Bieters sowie vom Bieter
selbst erstellte Fassungen der Leistungsbeschreibung werden nicht Vertragsbestandteil.
14.3  Der Bieter halt sich an sein Angebot gemafs diesem Verhandlungsprotokoll gebunden bis zum
bis zu sechs Wochen nach Verhandlung.
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Soweit der AN aufgefordert ist, die Ergebnisse dieser Verhandlung in einem finalen Angebot zu berlcksichti-

gen: Das finale Angebot ist spatestens zum beim AG einzureichen und der AN halt sich dann hieran bis
zum bis zu sechs Wochen nach Einreichung gebunden.
Ort, Datum, Uhrzeit Bieter, Firmenbevollmachtigter (AN)
FUr den AG

Anlagen

XoOuUuhswnN =

* interne Hinweise zum Ausfullen des Verhandlungsprotokolls:

1.

Dieses Protokoll enthalt nicht abschlielende Regelungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, sodass eine
Auftragserteilung nur durch hierauf Bezug nehmendes Auftragsschreiben nicht sinnvoll ist! Es soll vielmehr der
inhaltlichen/technischen Klarung dienen und den DVP-Musterbauvertrag (Gewerke) erganzen. Dort sind die wei-
teren, fur eine Bauabwicklung notwendigen rechtlichen Inhalte wie z.B. die Geltung der VOB/B etc. enthalten.
Dieses Muster-Verhandlungsprotokoll erfordert an verschiedenen Stellen, die mit  oder gekennzeichnet
sind, das erganzende Ausfullen im Rahmen der Verhandlung. Dabei sind individuelle, partnerschaftliche Losungen/
Verstandigungen herbeizufihren.

Beim Ausfullen ist auf Vollstandigkeit und Klarheit zu achten. Soweit Alternativen angegeben sind, z.B. zwischen
Kalendertagen (KT) und Kalenderwochen (KW), ist eine Alternative zu streichen.

Die Anlagen sind variabel zu erstellen und je nach konkretem Bauvorhaben und Gewerk jeweils gesondert zu er-
ganzen.
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